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5.01 ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

 a) Prosessen omfatter nødvendig administrasjon og byggeledelse av egne 
arbeider samt arbeidsplanlegging, kvalitetetssikring, rapportering, bestilling av 
ruter for egne og innleide maskiner, saktekjøringer, samt nødvendig kontakt 
med eksterne og interne enheter og etater for å kunne utføre arbeidet.  
 
Videre skal prosessen omfatte bistand til infrastruktureier i div. 
forvaltningsmessige oppgaver som registrering/arkivering av kontroller slik at 
anleggenes tilstand kan dokumenteres, befaringer, nødv. kontakt med naboer, 
entreprenører og  offentlige etater, tilstandsvurderinger o.l. 

 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.02 ASSISTANSE AV SIKKERHETSMENN 

 a) Prosessen omfatter  nødvendig vakthold for ikke planlagte arbeider  i og i 
nærheten av trafikkert spor som utføres av eksterne entreprenører, naboer, 
byggherrer eller andre offentlige etater.  

 f) Arbeidet utføres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over 
timepriser. Stipulert kostnad basert på  erfaring av omfanget for  slike 
oppgaver angis som rund sum . 
 
Mengdene måles som timeverk. 

5.03 ETABLERING OG DRIFT AV VEDLIKEHOLDSBASE 

 a) Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- 
og driftsbygninger, lager og øvrige anlegg som er nødvendige for å kunne 
utføre det avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 
 

5.09 ØVRIG 
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