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6.01 ADMINISTRASJON OG LEDELSE

a) Prosessen omfatter ngdvendig administrasjon og byggeledelse av egne
arbeider samt arbeidsplanlegging, kvalitetssikring, rapportering, bestilling av
ruter for egne og innleide maskiner, saktekjgringer, samt ngdvendig kontakt
med eksterne og interne enheter og etater for a kunne utfgre arbeidet.

Videre skal prosessen omfatte bistand til banesjef i div. forvalthingsmessige
oppgaver som registrering/arkivering av kontroller slik at anleggenes tilstand
kan dokumenteres, befaringer, ngdvendig kontakt med naboer, entreprengrer
og offentlige etater, tilstandsvurderinger o.l.

f) Kostnad angis som rund sum.

6.02 ASSISTANSE AV SIKKERHETSMANN OG LEDER FOR EL-SIKKERHET

a) Prosessen omfatter ngdvendig vakthold for eksterne entreprengrer, naboer,
byggherrer eller andre offentlige etater som utfarer ikke planlagte arbeider i og
i neerheten av trafikkert spor.

f) Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over
timepriser. Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver
angis som rund sum.

Mengdene males som timeverk.

6.02.01 ASSISTANSE AV SIKKERHETSMANN

a)

f) Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over
timepriser. Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver
angis som rund sum.

Mengdene males som timeverk.
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6.02.02 ASSISTANSE AV LEDER FOR EL - SIKKERHET

a) Prosessen omfatter ngdvendig vakthold for eksterne entreprengrer, naboer,
byggherrer eller andre offentlige etater som utfgrer ikke planlagte arbeider i og
i neerheten av elektrifiserte spor og andre hgyspenningsinstallasjoner for
jernbane.

f) Arbeidet utfgres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over
timepriser. Stipulert kostnad basert pa erfaring av omfanget for slike oppgaver
angis som rund sum .

Mengdene males som timeverk.
6.03 ETABLERING OG DRIFT AV VEDLIKEHOLDSBASE
a) Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor-

og driftsbygninger, lager og avrige anlegg som er ngdvendige for & kunne
utfgre det avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

f) Kostnad angis som rund sum.
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