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Tillegg i prosesskoder for kontaktledningsanlegg.

3.29 SLUTTKONTROLL OG OVERTAGELSE AV
KONTAKTLEDNINGSANLEGG

3.29.1 Sluttkontroll

a) Prosessen omfatter mekanisk og elektroteknisk sluttkontroll av
kontaktledningsanlegg. Utarbeidelse av protokoller og annen
dokumentasjon til byggherre fra kontrollene skal veere inkludert.

c) Kontrollene utfgres i henhold til gjeldende forskrifter, UIC — fische 791
Kvalitetssikring av kontaktledningsanlegg og Jernbaneverkets
tekniske regelverk, samt i spesiell beskrivelse i prosesskodene.

Neermere beskrivelse av krav til og gjennomfgring av kontrollene
finnes i "JD541 Kontaktledningsanlegg. Regler for bygging”.
Prosedyrer, sjekklister og skjema til bruk ved kontroller finnes i
vedleggene til "JD542 Kontaktledningsanlegg. Regler for vedlikehold”.

Ved sluttkontroll skal minimum en person fra Jernbaneverket delta ved
kontrollene.

Noen av kontrollpunktene kan rent praktisk kombineres med
hverandre. Kombinasjoner avtales spesielt.

3.29.11 Visuell kontroll

3.29.111 |Kontaktledningsanlegg

3.29.112 | Felles jordingsanlegg

3.29.12 | Malevognkjaring

3.29.121 |Kontroll av kontakttradhgyde og sikksakk

3.29.122 | Kontroll av dynamisk kontaktkraft

3.29.123 | Kontroll av kontakttradens hgydeendring

3.29.124 | Kontroll av fritt profil for stramavtaker og klemmefritt rom

3.29.125 |Kontroll av E-mal

3.29.13 Termografering

3.29.14 Kortslutningsprave

3.29.15 Maling av sugetransformatorens funksjonalitet

3.29.16 | Maling av filterimpedans

3.29.17 | Impedansemaling

3.29.18 | Maling av isolerte skjgter

3.29.19 @vrig
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3.29.2 Overtagelsesforretning og ferdigbefaring
c) Overtagelsesforretning og ferdigbefaring (besiktigelse) utfgres i
henhold til gjeldende versjon av Jernbaneverkets "Alminnelige
kontraktsbestemmelser om utfagrelse av bygg- og anleggsarbeider”,
avsnitt for overtagelse (kapittel C i kontrakten).
3.29.21 Ferdigbefaring
a) Prosessen omfatter ferdigbefaring av alle deler av
kontaktledningsanlegget som er inkludert i kontraktsarbeidet, samt
referat fra befaringen.
b) Ferdigbefaring gjennomfgres sammen med byggherres
representanter.
3.29.22 | Overtagelsesforretning
a) Prosessen omfatter innkallelse til overtagelsesforretning,
gjennomfaring av overtagelsesforretning samt utarbeidelse av
protokoll.
3.29.29 dvrig
3.29.3 1 ars kontroll
a) Prosessen omfatter kontroll og eventuell justering slik at alle deler av
kontaktledningsanlegget er innenfor byggetolleransene etter et ars
drift. Kontroll og eventuelle justeringer skal dokumenteres.
b) 1 ars kontroll skal utfgres i henhold til det enkelte
kontaktledningssystems byggetoleranser angitt i systembeskrivelsene.
Kontrollen utfares etter riktig overhgyde.
3.29.39 dvrig
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