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0.1 Forberedende tiltak og generelle
kostnader

0.10 Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

a) Omfatter entreprengrens kostnader for oppfyllelse av krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs
infrastruktur (STY-601050), som angitt i C3 Oppdragsspesifikker kontraktsbestemmelser.

Alt arbeid i naerheten av spor i drift og Bane NORs hgyspenningsanlegg er underlagt spesielle
trafikksikkerhetsbestemmelser, krav i styrende dokumenter og forskrifter underlagt DSB.
Bestemmelsene er gjengitt i dokumentsamlingen «Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs
infrastruktur», og dokumenter som stiller krav til krav til elsikkerhet ligger i elkraftportalen.

Dokumentsamlingene finnes pa:

* https://styrendedokumenter.banenor.no/?pivot=SIKKERTARBEID/
* https://www.banenor.no/elkraft/

* https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=tjn:Kapittel 9

Entreprengrene skal overholde alle krav som falger av trafikksikkerhet og
elsikkerhetsbestemmelsene.

For avklaring nar det skal benyttes Hovedsikkerhetsvakt vises det til STY-601050 Sikkert arbeid i og
ved Bane NORs infrastruktur og Operativt regelverk TJN, Arbeid i spor, kapittel 9. Personell som skal
utfere arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur ma gjennomfgre Bane NORs sikkerhetskurs del 1,2 og
3 ref. STY-601050. Sikkerhetskursene finnes pa
https://www.banenor.no/kurs-og-kompetanse/vare-kurs/sikkerhetskurs/. Entreprengren skal
gjennomfare kompetanseoppdatering av sitt personell ved endrede krav, som ma oppfylles for &
kunne utfgre oppgavene videre.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS


https://styrendedokumenter.banenor.no/?pivot=SIKKERTARBEID/
https://www.banenor.no/elkraft/
https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=tjn:Kapittel_9
https://www.banenor.no/kurs-og-kompetanse/vare-kurs/sikkerhetskurs/

0.10.1 Hovedsikkerhetsvakt, forer/fremfgringsansvarlige etc. holdt av
entreprengren

a) Omfatter entreprengrens bruk av godkjent hovedsikkerhetsvakt og/eller
farer/fremfgringsansvarlige ved utfagrelsen av arbeider, og som ikke er tatt med under gvrige
prosesser. Bane NOR som byggherre skal risikovurdere prosjektet og utarbeide en SHA-plan som
beskriver de farer som Bane NOR som byggherre bidrar med inn i prosjektet, Entreprengr skal
utarbeide sin HMS-plan som beskriver hvilke tiltak de etablerer for & redusere sannsynlighet og
konsekvens av kartlagte farer.

c¢) Det stilles kompetansekrav og godkjenning av sikkerhetstjeneste gjennom Bane NORs
godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner. CV og kopi av godkjenningsbevis skal vedlegges
tilbudet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.10.11 Leder for el-sikkerhet

a) Omfatter entreprengrens bruk av leder for el-sikkerhet.

c) Det stilles kompetansekrav iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §6. CV og kopi av godkjenningsbevis skal vedlegges tilbudet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.10.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljgtiltak (SHA)

a) Omfatter entreprengrens krav overfor Byggherreforskriften som byggherrens representant i
henhold til C2 spesielle kontraktsbestemmelser og SHA-plan.

c) Systematisk oppfelging av tiltak og rapportering.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.10.3 Krav for a kunne utfere arbeid og transport ved bruk av skinnegaende
arbeidsmaskiner

a) Omfatter bruk av godkjent og autorisert personell som skal benyttes til fremfgring, og at det
rullende materiellet som brukes er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand i henhold til STY-600994 og C3
Oppdragsspesifikke kontraktsbestemmelser.



x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.10.4 9vrige kostnader ved arbeid neert trafikkert spor

a) Omfatter ekstra tiltak ved arbeid nzert trafikkert spor, begrensninger entreprengren pafgres med
redusert effektivitet og kapasitet, og for tilrettelegging av arbeid i samsvar med Bane NORs krav til
sikkerhet utover det som er medtatt i andre prosesser.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon

0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning

a) Omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll av eksisterende fastmerker og evt. etablering av
nye punkt som erstatning/utvidelse av gjeldende lokale fastmerkenett.

Omfatter ogsa arbeidet med a etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omradet er prosjektert etter koordinater EUREF89/UTM/NTM og vertikale hgydesystem NN200O.
Utsettingsdata som er benyttet under prosjektering overleveres fra byggherren pa elektronisk format.

¢) Entreprengren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er tilstrekkelige i antall og
holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring kan utfgres innenfor toleransekrav. Hvis
entreprengren oppdager feil i eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal
byggherre varsles.

Entreprengren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og
skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til
Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprengren fra fagmodeller,
terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.11 Kontroll og etablering av grunnlagsnett

a) Omfatter etablering av fastmerkenett med nye fastmerker og reetablering av eksisterende
fastmerker til bruk innenfor anleggsomradet.



Omfatter ogsa ekstra beregninger som ma foretas ut over foreliggende data om fastmerker og
utsettingsdata.

¢) Materialer, utforming, plassering og merking skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering og Statens kartverks standarder: «Grunnlagsnett”, "Koordinatbasert
referansesystem”, "Satellittbasert posisjonsbestemmelsex.

d) Utfgrelsen og kvalitet skal vaere i henhold til krav gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, geodetisk fastmerkenett.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.111 Kontroll av geodetisk fastmerkenett

a) Omfatter kontroll av tidligere etablert grunnlagsnett med fastmerker.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.112 Utsetting av nye fastmerker

a) Omfatter malinger og beregninger for @ bestemme plassering av fastmerker og brukspunkter.
Omfatter ogsa rekognosering i felt for fysisk plassering, maling, beregning og rapportering, herunder
analyse av geodetisk nett.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.113 Etablering av geodetisk fastmerkenett for sporbeliggenhet

a) Omfatter etablering av geodetisk varig utfesting av linjen, GVUL, som grunnlag for utstikking og
justering av sporets beliggenhet.

¢) Materialer, utforming, plassering og kvalitet skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.12 Stikning, maling og beregning

a) Omfatter all stikning, maling og beregning under arbeidets gang for a sikre en utfgrelse i



overensstemmelse med de hgyde- og plasseringsangivelser, mal og toleranser som er angitt i
modeller, tegninger og teknisk beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.13 Innmaling for dokumentasjon av toleranser og mengder

a) Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med
innmaling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider
som er oppgitt i malebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden.

¢) Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlgpende i anleggstiden.
Innmalingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at
utfarelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmalingsdata skal leveres i
henhold til https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Utfesting og_fastmerkenett.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2 Teknisk dokumentasjon

a) Omfatter entreprengrens arbeid for utarbeidelse av sluttdokumentasjon etter krav gitt i Teknisk
regelverk. Entreprengren skal benytte et dokumenthandteringssystem beregnet for teknisk
dokumentasjon i henhold til vedlegg C4.11.

Entreprengren skal oversende en dokumentplan med beskrivelse av selskapets tekniske
dokumenthandteringsrutiner, og en oversikt over dokumenthandteringsverktay, til Bane NOR for
kommentering senest 4 uker etter kontraktsinngaelse. Rutinene skal baseres pa krav i C4.11 og
prosjektets prosjektspesifikk dokumenthandteringsprosedyre (PDP).

Entreprengren ma fglge Bane NORs krav til utforming av teknisk dokumentasjon som beskrevet i
STY-605016 Handtering av teknisk dokumentasjon - prosedyre (vedlegg i C4.12), og prosjektets
prosjektspesifikke dokumenthandteringsprosedyre (PDP). Dette omfatter ogsa bruk av Bane NORs
forsider pa tekniske dokumenter og Bane NORs tittelfelt pa tegninger.

c) Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlgpende i anleggstiden.
Innmalingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte tegninger og modeller, som
dokumentasjon pa at utfgrelsen er innenfor gjeldende tekniske- og toleransekrav for de aktuelle
objektene.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS


https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Utfesting_og_fastmerkenett

0.11.21 Tilvirkningsdokumentasjon

a) Gjelder tilvirkningsdokumentasjon som underbygger av krav for oppfyllelse av RAMS er ivaretatt og
som viser at kontraktens krav til konstruksjon, beregning, tilvirkning, utprgving og sporbarhet for
materialer er oppfylt.

Dokumentasjonen skal leveres som ett teknisk dokument og omfatter sertifikater, sikkerhetsbevis,
praveprosedyrer samt pragve- og avviksrapporter. Denne dokumentasjonen vil bli arkivert i Bane NORs
prosjektarkiv.

Innmalinger av spor og jernbanetekniske elementer er grunnlag for beregning og dokumentasjon av
utstikningsdata for baksetabeller, hengetradtabeller og masseberegninger (malebrev).
Dokumentasjonen er ogsa underlag og rapporter for testing i fabrikk og pa anlegg (FAP) samt
komplett idriftssettelse (FAT) i samarbeid med byggherren.

Arbeidet skal utfagres i henhold til gjeldende forskrifter, krav og retningslinjer som er angitt i teknisk
regelverk, eller i kontraktsbestemmelsene og spesielle kontraktsbestemmelser.

Falgende skal leveres av entreprengren:

» Dokumentasjon pa leveransen

 Innmalinger av alle elementer med dokumentasjon pa stedsangivelse med toleransekrav i
forhold til modell og tegningsgrunnlag

* Sjekklister pa utfgrelsen med dokumentasjon pa oppfylt kvalitetskrav

e Informasjon om feil, mangler og avvik

¢ Anbefalt vedlikeholdsplan for komponentene

 Vedlikeholdsinstrukser for komponenter

» Reservedelslister

c) Oversendelse av dokumenasjonen skal gjgres fortlgpende sa snart dette foreligger, og senest nar
anlegget ferdigstilles.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.211 Dokumentasjon av underbygningsarbeider

a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til
materialer og utfgrelse overholdes, eksempelvis prgvetaking, materialpraving, fotografering, oppsyn
og utfgrelseskontroll.

Omfatter ogsa miljgkontroll av utslipp til luft, vann og jord.
Ngdvendige rystelsesmalinger utfgres og bekostes av byggherren og meddeles entreprengren.
Omfatter dokumentasjon av kvalitet ved gitte behov:

» Dokumentasjon av underbygning, med innmalinger av overflate traubunn, forsterkningslag, og
formasjonsplan, med avviksliste i forhold til toleransekrav og prosjektert beskrivelse, tegninger
og modeller



Kontrollrapport av fyllmasser og komprimering med resultat av prgvetakinger

Kontroll og innmaling av fyllingens og skjeeringens geometri, bergskjaering og fanggrater
utforming, og dypsprenging

Setningskontroll i anleggsfasen med regelmessige innmalinger

Dokumentasjon av lette fyllinger med kontroll av materialer, utlegging og lagtykkelse

¢) Entreprengren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utfarelse gjennomfgres i det omfanget
som er angitt i teknisk regelverk, gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse,
arbeidstegninger digitale vegmodeller,gvrig prosjektert grunnlag, osv.

Entreprengren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg
m.v. i anleggets naerhet fgr og etter arbeidets utfgrelse, med henblikk pa eventuelle skader. Der
besiktigelse er utfart far entreprengren overlevert registreringene fgr oppstart.

Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten
ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Underbygning/Prosjektering og bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.212 Dokumentasjon av tunneldrift

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

Dokumentasjon av tunneldrift, tunnelprofil, stabilitetssikring, vann- og frostsikring, drenering, med
evt. avviksmelding fra beskrivelser, tegninger og modeller.

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten
ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Tunneler/Prosjektering og bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.213 Dokumentasjon av spor og overbygningsleveranser

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

» Dokumentasjon av overbygning med innmalinger av nedre ballastlag, svilleavstand, sporvidde,
malinger fra pakkmaskin, sporinnmalinger og sporvekselinnmalinger med avviksliste i forhold til
toleransekrav og prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller.

e Kontrollrapporter av ballast med resultat av pravetakinger

e Kontrollrapport for bygging av sporveksler.



» Sveise- 0g ngytraliseringsrapport med egenkontroll av skjgtsveiser. Kontrollrapport for
sveisekontroll (ultralydkontroll, visuell kontroll og geometrikontroll).

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten
ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.214 Dokumentasjon av elektroanlegg

0.11.2141 Dokumentasjon av kabellegging og kabelkanaler

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

 Kontroll av tillatt konfigurasjon av kabler

* Innmalinger av kabelkanaler, rgrgater, kabelkummer og trekkekummer med evt. avvik i fra
felles kabelplan, tegninger og modell.

e Oversikt over merking av kabler

 Sjekkliste over alle skjgter og terminering av kabler

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten
ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2142 Dokumentasjon av jordingsanlegg og returkrets

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

« Innmalinger av jordingsanlegg, objekter innenfor slyngfelt, utjevningsforbindelser, jordspyd,
med evt. avvik i fra jordingsplan, tegninger og modell.

Kontroll og maling av kontinuitet i jordlederer og utjevningsforbindelser.

Oversikt over type tilkoblinger ut fra jordingsplan med sjekkliste for utfgrelse.

Kontroll av jordingsinstallasjoner med utisolering, reservestramstransformator og
autotransformator, og utsyr naer sugetransformator.

jernbanetraseen, og stgrre ledende konstruksjoner.

Kontroll av jording av langsgaende ledende gjenstander og ledende gjenstander som gar ut fra

» Maling av jordingselektroder, elektrodens utforming, plassering, overgangsmotstand og avstand

mellom ulike jordingsanlegg med evt. avvik.

) Malingene skal gjgres ut fra prosedyre for maling av overgangsmotstand mot jord.



Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og senest far
nytt anlegg tas i bruk.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2143 Dokumentasjon av stremforsyningssystemer

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

e Dokumentasjon med innmalinger av anlegg for primeerstremforyning, reservestarmforsyning
med avviksliste i forhold til tegninger og modeller.

« Kontrollrapport og prgvemalinger av spenningskvalitet, overspenningsvern, og utfgrelse

e Samveerserklaering for utfgrt arbeid

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten
ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2144 Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

e Dokumentasjon av inspeksjon, tester og funksjonsprgver med avviksliste i forhold til
toleransekrav og prosjektert beskrivelse, tegninger og modeller.

o Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister

e Samsvarserkleering i henhold til § 3-1 [FEF]

¢) Dokumentasjonen skal overleveres til byggherren for kontroll og godkjenning snarest og uten
ungdvendig opphold.

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Kontaktledning/Bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2145 Dokumentasjon av fundamenter for kontaktledningsmaster

a) Omfatter kontroll av plassering og dokumentasjon pa kvalitet av fundamenter for
kontaktledningsmaster gitt etter krav i Teknisk regelverk, Kontaktledning/Bygging. Det utarbeides en



fundamentprotokoll som dokumentasjon.

¢) Fundamentprotokollen skal inneholde opplysninger om:

Fundamentnr.

Fundamenttype

Dybde under grunniva

Massens beskaffenhet

Tilbakefylt masse

Saledimensjoner

Koordinater for topp senter fundament

e Orientering mot referansespor

e Avstand til neste fundament i tverrprofil og/eller langs sporet
» Betongkvaliteten dersom den avviker fra tegningsunderlaget
e Type og mengde gysemasse

¢ Avstand senter fundament - senter spor

e Fundamentets topp plassering over eller under SOK.

Protokollen skal synliggjare at fundamentet er innenfor krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2146 Dokumentasjon av lavspenningsanlegg

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

e Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert beskrivelse,

tegninger og modeller.

Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister
Samsvarserklaering
Dokumentasjon pa at produktene er godkjent av Bane NOR

Dokumentasjon og fabrikkanterklaering pa at produkter oppfyller gjeldende tekniske krav

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2147 Dokumentasjon av signalanlegg

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

e Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert beskrivelse,

tegninger og modeller.

» Dokumentasjon og fabrikkanterklzering pa at produkter oppfyller gjeldende tekniske krav

 Utfylte kontrollskjemaer og sjekklister og sluttkontroll
» Dokumentasjon pa at produktene er godkjent av Bane NOR



d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Signal/Bygging.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.2148 Dokumentasjon av ekomnett

a) Omfatter dokumentasjon av kvalitet:

e Dokumentasjon av plassering og montering med evt. avvik i fra prosjektert beskrivelse,
tegninger og modeller.

» Dokumentasjon pa at produkter er godkjent og oppfyller gjeldende tekniske krav

 Utfylte kontrollskjemaer, samsvarserklaeringer og sjekklister for installasjonskontroll,
funksjonskontroll og sluttkontroll

e Qversikt over merking av kabler

d) Krav og toleranser gitt i Teknisk regelverk, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom),
jernbanelovgivningen og de forskrifter som er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22 FDV-dokumentasjon

a) Gjelder sammenstilling av dokumentasjon over det utfgrte anlegget etablert av entreprengren.
Omfatter ogsa alle kostnader forbundet med avsluttende prosesser og overlevering av data. FDV-
dokumentasjon er dokumentasjon av hvordan anlegget er utformet (som bygget), samt

dokumentasjon som beskriver hvordan anlegget/maskinen skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

FDV-dokumentasjonen skal omfatte anleggsdokumentasjon (tegninger og modeller),
systemdokumentasjon (dokumentasjon av hvordan systemet er bygget opp) og
brukerdokumentasjon. Brukerdokumentasjon kan omfatte brukermanualer, driftsinstrukser (start
normal drift, stopp og ngdstopp, driftsforstyrrelser samt tiltak ved driftsforstyrrelser), produktark,
FMECA-analyse som underbygger anbefalte rutiner for forebyggende vedlikehold, farelogg for
driftsfasen (faremomenter og beskyttende tiltak), rutiner for forebyggende vedlikehold, oppdatert
infrastrukturdatabase (objekter som er nye eller erstattes av eksisterende utstyr skal oppdateres iht.
Bane NORs krav til objektinformasjon og pa angitt format, dvs. iht. BaneDatas objektoppdateringsark)
samt krav til kompetanse. (Kvalifikasjonskrav og opplaeringsprogram for drift- og
vedlikeholdspersonell). Se vedlegg i C4.

Alle jernbanetekniske komponenter skal males inn og dokumenteres i avtalte dokument.
Entreprengren far utlevert mal fra byggherren for utfylling av relevante data til banedatarapportering.

Som-bygget dokumentasjon skal inneholde en detaljert beskrivelse av de leverte elementene, med
ngdvendig dokumentasjon fra leverandgr. Elementene skal vaere innmalte og stedsbestemte, og
endringer skal pafgres siste revisjon av byggetegninger for oppretting pa disse. Entreprengren skal
fysisk pa samtlige arbeidstegninger pafare alle som bygget endringer med rgd penn. Tegninger som
ikke innehar endringer skal signeres og pafares “ingen endringer”. Denne dokumentasjonen skal,



dersom ikke annet er avtalt, leveres som en del av tilvirkningsdokumentasjonen og vil danne
grunnlaget for prosjekterende parts oppdatering av som-bygget tegninger.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.221 Dokumentasjon av leveranser

a) Omfatter innmaling og registrering av stedlige tilpasninger og detaljering av objekter og produkter
etablert av entreprengr. Omfatter ogsa sammenstilling og overlevering av data til Banedata pa eget
skjema i henhold til kontraktsbestemmelsene.

Som-bygget dokumentasjon skal inneholde en detaljert beskrivelse av de leverte elementene, med
ngdvendig dokumentasjon fra leverandgr. Elementene skal vaere innmalte og stedsbestemte, og
endringer skal pafgres siste revisjon av byggetegninger for oppretting pa disse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.222 Anleggsdokumentasjon pa tegninger og modeller

a) Omfatter sammenstilling av det utfgrte anlegget etablert av entreprengren med utgangspunkt i
tegnings- og modellgrunnlaget. Omfatter ogsa tilbakemelding for oppretting av tegning- og
modellgrunnlaget.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.223 Dokumentasjon av spor og trasé

a) Prosessen gjelder alle innmalinger av spor og elementer som grunnlag for sluttdokumentasjon,
videre utstikningsdata, for baksetabeller, lgfteskjema, trasépunkt og kontroll.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.224 Dokumentasjon av elektroanlegg

a) Prosessen gjelder alle kontroller og dokumentasjoner av elektroanlegg med koblinger, kabler,
malinger, som grunnlag for sluttdokumentasjon.

x) Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS
0.11.2241 Sluttdokumentasjon ved overtakelse av kontaktledningsanlegg
a) Omfatter mekanisk og elektroteknisk sluttkontroll av kontaktledningsanlegg. Utarbeidelse av

protokoller og annen dokumentasjon til byggherre fra kontrollene skal vaere inkludert.

c¢) Kontrollene utfgres i henhold til gjeldende forskrifter, UIC-791 Kvalitetssikring av
kontaktledningsanlegg og Tekniske regelverk, samt i spesiell beskrivelse i prosesskodene.

Neermere beskrivelse av krav til og gjennomfgring av kontrollene finnes i Teknisk regelverk,
Kontaktledningsanlegg/Bygging. Prosedyrer, sjekklister og skjema til bruk ved kontroller finnes i
vedleggene til Teknisk regelverk, Kontaktledningsanlegg/Vedlikehold.

Ved sluttkontroll skal minimum én person fra Bane NOR delta ved kontrollene.

Noen av kontrollpunktene kan rent praktisk kombineres med hverandre. Kombinasjoner avtales
spesielt

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22411 Visuell kontroll

a) Omfatter visuell kontroll
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22412 Malevognkjsring

a) Omfatter malevognskjering
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22413 Termofotografering

a) Omfatter termofotografering
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.11.22414 Kortslutningspreve

a) Omfatter kortslutningspregve
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22415 Maling av sugetransformatorens funksjonalitet

a) Omfatter
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22416 Maling av filterimpedans

a) Omfatter maling av filterimpedans
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22417 Impedansmaling

a) Omfatter impedansmaling
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.22418 Maling av isolerte skjster

a) Omfatter maling av isolerte skjgter
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.11.225 Ajourferingsdata for offentlige geodata/kartdata

0.11.2251 Ajourfgringsdata for landkart (Felles Kartdatabase - FKB)



a) Prosessen omfatter utarbeidelse av ajourfgringsdata for detaljerte landkart (Felles Kartdatabase -
FKB) for hele anleggs-/tiltaksomradet.

c-d) Ajourfgringsdata skal utarbeides og dokumenteres i samsvar med gjeldende produktspesifikasjon
(og registreringsinstruks) og skal tilfredsstille kvalitetskravene som er gjeldende for eksisterende data
i tiltaksomradet. Ajourferingsdata skal etableres ved fotogrammetrisk kartlegging basert pa
vertikalfotografering fra luftfartay og/eller ved bruk av modelldata/innmalingsdata. Ajourfaringsdata
skal utformes slik at de kan benyttes til 3 ajourfgre eksisterende data i nasjonal forvaltningslgsning.
Ajourfgringsdata (og dokumentasjon) skal overleveres Bane NOR senest nar anlegget ferdigstilles.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2252 Ajourferingsdata for ortofoto

a) Prosessen omfatter utarbeidelse av ajourfgringsdata for detaljerte ortofoto for hele anleggs-
[tiltaksomradet.

c-d) Ajourfgringsdata skal utarbeides og dokumenteres i samsvar med gjeldende produktspesifikasjon
og skal tilfredsstille kvalitetskravene som er gjeldende for eksisterende data i tiltaksomradet.
Ajourfgringsdata skal etableres med utgangspunkt i vertikalfotografering fra luftfartgy.
Ajourfgringsdata skal utformes slik at de kan importeres i nasjonal forvaltningslgsning.
Ajourfaringsdata (og dokumentasjon) skal overleveres Bane NOR senest nar anlegget ferdigstilles.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.11.2253 Ajourferingsdata for hgydedata
a) Prosessen omfatter utarbeidelse av ajourfgringsdata for detaljerte hgydedata (punktsky) for hele

anleggs-/tiltaksomradet.

c-d) Ajourfgringsdata skal utarbeides i samsvar med gjeldende produktspesifikasjon og skal
tilfredsstille kvalitetskravene som er gjeldende for eksisterende data i tiltaksomradet.
Ajourfgringsdata skal etableres med utgangspunkt i vertikalfotografering og/eller laserskanning fra
luftfartay. Ajourfaringsdata skal utformes slik at de kan importeres i nasjonal forvaltningslgsning.
Ajourfgringsdata (og dokumentasjon) skal overleveres Bane NOR senest nar anlegget ferdigstilles.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12 Rigg, bygninger og generelle driftsomkostninger



0.12.1 Rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning
av midlertidige riggarealer. Omfatter ogsa alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad
disse ikke inngar i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

c) Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra det offentlige overholdes. Det skal
pasees at de utfarte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. | byggetiden skal alle
overflgdige materialer og alt overflgdig utstyr fiernes sa snart som mulig. Etter fullfgrt arbeid skal
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-omradet utenom den permanente
konstruksjonen skal savidt mulig settes i den stand de var i far byggearbeidene startet. Provisoriske
fundamenter og andre provisorier skal fijernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.11 Tilrigging

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjering av det utstyr etc. som
entreprengren og eventuelle underentreprengrer trenger for a utfere de beskrevne arbeider, i den
utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter ogsa alle
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker,
kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier
og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner,
bayebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprengrens eget bruk. Omfatter
ogsa ngdvendige tiltak for a sikre at uvedkommende ikke far atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter ogsa planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngar i de permanente
arbeider, ngdvendig fremfgring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, internettlagsning og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt ngdvendige
fundamenteringsarbeider og @vrig klargjering av byggeplassen og leieomradet. Leie eller ervervelse
samt ngdvendige offentlige tillatelser til bruk av riggomrader angitt i plan, besgrges av byggherren.
Dersom entreprengren benytter arealer som ikke er angitt, ma han selv avtale dette med grunneier,
besgrge ngdvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger
med utstyr som angitt i prosess 0.12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngar i egne prosesser
eller i enhetsprisene. Omfatter ogsa alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita,
hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk stram, kokkelgnn, lgnn til administrasjonspersonell
etc., samt opprettholdelse av ngdvendige tiltak for & sikre at uvedkommende ikke far atkomst til
bygge- eller anleggsplassen.



x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.13 Nedrigging

a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 0.12.11. Omfatter ogsa sluttrydding
av hele anleggsomradet inkludert riggomrader, opplasting, transport, mellomlagring eller
forskriftsmessig handtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenveerende materialer og avfall
etter at anleggsarbeidene er utfgrt.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.2 Rigg for byggherren
a) Gjelder kontorer for byggherren med tilhgrende utearealer som angitt. Omfatter tilrigging, drift og
nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer.

c) Lokalene skal ikke veere tilrigget senere enn entreprengrens rigg. Plasseringen av kontor pa
byggeplassen skal avtales med byggherren. Kontor for byggherrens personale skal vaere lasbart og
vinterisolert, og ha innlagt lys, varme, vann/avlgp og telefon. | tilknytning til kontoret skal det veere
toalett med varmt og kaldt vann. Kontor skal ha et golvareal som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Etter nedrigging skal provisoriske fundamenter og andre provisorier fiernes og ikke fylles ned.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.21 Tilrigging av rigg for byggherren

a) Omfatter
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.22 Drift av rigg for byggherren

a) Omfatter drift av brakker og utearealer for byggherren jf. prosess 0.12.21. Omfatter ogsa utgifter til
stram, sikring og vakthold mens telefonutgifter betales av byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.12.23 Nedrigging av rigg for byggherren

a) Omfatter nedrigging og fjerning av brakker for byggherren jf. prosess 0.12.21, inkludert
sluttrydding og istandsetting av omradet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.4 Vinterkostnader anlegg

a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering osv. for & beskytte materialer,
konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og sng, samt sngbrgyting og
strging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.5 Miljetiltak i byggefasen

a) Omfatter spesielle tiltak som entreprengr genererer overfor det ytre miljg, som angitt i C2 Spesielle
kontraktsbestemmelser, vedlegg D4, og prosjektets avfallsplan og miljgoppfalgingsplan/YM-plan.

Ordinaere miljgtiltak er inkludert i beskrivelse av prosesser for utfgrelse.
Det stilles bl.a. krav til:

e Behandling av avfall

Bruk av farlige stoffer og produkter
Helse- og miljgfarlige kjemikalier
Stgy og vibrasjoner

e Entreprengrens miljgplan

¢) Regelmessig rapportering av leveranser av produksjon- og anleggsavfall
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.12.6 Prosjekt- og byggeledelse

a) Omfatter levering, oppsetting, vedlikehold, flytting, demontering og fjerning av gjerde inkl. all
ngdvendig tilbehar som fundament/fundamentering, lettbygde gang- og kjgreporter og lasesystem
alle porter.

Gjelder inngjerding hvor sikring inngar. Gjerde ma synlighetsmarkeres med refleksplater og boltes



sammen. Det skal brukes robust gjerde.
x) Mengden males som montert lengde

Enhet: m

0.12.7 Kvalitetsplan

a) Prosessen omfatter utarbeidelse av kvalitetsplan og alle arbeider med oppfelging og
dokumentasjon av denne.

De fysiske tiltak og arbeider i forbindelse med etterlevelse av planen forutsettes innnarbeidet i
entreprengrens andre arbeider og prisede prosesser

x) Kosthad angis som rund sum

Enhet: RS

0.12.8 Kabelpavisning

a) Prosessen omfatter all kabelpavisning for alle arbeider.

For graving i eller i neerheten av kabler/ kabelanlegg skal kabeleier varsles i god tid, iht.
kabelselskapenes varslingsrutiner. Entreprengren ma koordinere sin fremdrift med kabelselskapene,
samt lage en detaljert fremdriftsplan bade for omlegging og nyanlegg. Entreprengren er ansvarlig for
pavisning av kabler. Arbeid i naerheten av eksisterende kabelanlegg ma forega pa en slik mate at
kabel ikke beskadiges. Der hvor kabel ma blottlegges ma entreprengren paregne handgraving. All
blottlegging/ prevegraving skal utfares med kabeleieres tilstedevaerelse og aksept. Blottlagte kabler
ma beskyttes (vintermatter etc.). Pavisning av eksisterende kabler rekvireres hos
https://ledningsportalen.no/ og https://www.banenor.no/elkraft/kabel/kabel.ntm Entreprengren ma
paregne varsling av pavisning i god tid far arbeider i grunnen skal igangsettes. Entreprengren skal
stille med hovedsikkerhetsvakt og/eller fagressurs under pavisninger.

x) Kosthad angis som rund sum

Enhet: RS

0.12.9 Koordinering mot gvrige entreprengrer og akterer

a) Prosessen omfatter alle entreprengrens kostnader og arbeider knyttet til koordinering og
samordning mot gvrige entrepriser og mot Bane NORs driftsoppgaver eller andre aktagrer som vil
utfare arbeider/operasjoner som beskrevet i kap. A3.

Prosessen inkluderer ogsa mgter vedrgrende planlegging av arbeider i forbindelse med koordinering
0g samordning mot andre entrepriser.

x) Kostnad angis som rund sum


https://ledningsportalen.no/
https://www.banenor.no/elkraft/kabel/kabel.htm

Enhet: RS

0.13 Anleggsveier

a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfglgende fjerning av provisoriske
anleggsveier og planoverganger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget. Omfatter
videre ekstra vedlikehold av offentlige veier, bruer og kaier, samt vedlikehold og ngdvendig
forsterkning av private veier, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private
veier, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som fgr de ble tatt i bruk.
Omfatter videre de forholdsregler som ma tas for & hindre forurensning av formasjonsplan og
overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn pa disse omrader. c) Omrader bergrt av
provisoriske veier, bruer og kaier skal settes i samme stand som de var i fgr byggingen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.1 Provisoriske anleggsveier

a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen
anlegget, og for andre veger og tiltak entreprengren har behov for, for 8 utfgre arbeidene. b) Dersom
materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den spesielle
beskrivelsen. c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for
anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik
standard og vedlikeholdes pa en slik mate at de til enhver tid er kjgrbare for personbiler uten at
kjgretayet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsdes. Blivende skraninger skal
vaere stabile bade i skjeering og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.13.2 Provisoriske bruer

a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske bruer for adkomst til anlegget og for trafikk innen
anlegget.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.13.3 Provisoriske planoverganger

a) Omfatter bygging, vedlikehold og fjerning etter bruk av provisoriske planoverganger for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget. Eventuelle sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.



b) Behov for sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse.

c) Planovergangen ma utfares slik at den ikke er til hinder for togtrafikken. Etter bruk skal
planovergangen med tilhgrende utstyr fijernes i sin helhet og sporet skal istandsettes.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.4 Eksisterende veier

a) Omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private veier i den tiden de benyttes for
anlegget. Omfatter ogsa ekstra vedlikehold og ngdvendig forsterkning av offentlige veier pga. bruk til
anleggstransport. Det ordinaere vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle seerlige
restriksjoner i forbindelse med offentlige veier vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.5 Eksisterende bruer

a) Omfatter vedlikehold og ngdvendig forsterkning av private bruer som fglge av anleggstransport i
det tidsrom de benyttes for anlegget. Omfatter ogsa ekstra vedlikehold, evt. forsterkning av offentlige
bruer pga. bruken til anleggstransport.

Det ordinaere vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i forbindelse med
offentlige veier vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.13.6 Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning
a) Omfatter de forholdsregler som ma tas for a hindre forurensning av formasjonsplan og overbygning

ved trafikk inn pa disse omradene utenfra eller fra omrader i linjen med telefarlige jordarter.

c) Om trafikk tillates pa formasjonsplan som anleggsvei, sa skal det bygges opp et midlertidig topplag
som fjernes ned til prosjektert niva far ballast skal legges.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.13.7 Midlertidig ombygging av Bane NORs elektroanlegg



a) Omfatter alle arbeider, samt riving, fjerning, flytting og omlegging inkl. beskyttelse, i forbindelse
med fasevise omkoblinger av Bane NORs elektroanlegg.

¢) Utfgrelse og kontroll av arbeidene skal vaere som eksisterende elektrotekniske angitt i Teknisk
regelverk, eller i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.13.8 Oppbygging av riggomrade

a) Omfatter alle arbeider og materialer med planering, duk, planeringsmasser for oppbygging av
anleggets riggomrade. Omradet opparbeides ut fra tegninger og beskrivelse. Omradet skal
tilbakestilles i den stand omradet var, evt. etter spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14 Midlertidig trafikkavvikling

a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, arbeider, planlegging, tiltak og provisorier for
avvikling av trafikken pa eksisterende jernbane, inklusiv tilgrensende kollektivtrafikk, gang og
sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veier og jernbaner. | den spesielle
beskrivelsen er angitt eventuell tiltak. Omfatter ogsa alle kostnader med spesielle sikringstiltak for
eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjgtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg
under utfgrelse som angitt.

Ordinzere planlagte tiltak er inkludert i prosesser for den gjeldende utfgrelse.

Det stilles krav til at alle medarbeidere som jobber i anlegget ma ha gjennomfart sikkerhetskurs
«Sikkert arbeid i og ved spor for entreprengrer».

c) Sikring mot trafikkert spor ma utfgres ut fra beskrivelse, STY-601050 Instruks for sikker arbeid i og
ved Bane NORs infrastruktur, Sikker jobb analyse, HMS-plan, eller palegg fra byggeleder, leder for
kobling, og sikkerhetsmann.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.14.1 Planlegging og sikringstiltak

a) Omfatter alle arbeider, planlegging og tiltak for 8 imgtekomme Bane NOR sikkerhetsregler.

Det skal utarbeides planer for SJA, HMS, og elsikkerhetstiltak. Omradet skal sikres etter beskrivelser,
gjeldende regler og utarbeidede planer.



x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.2 Kostnader med begrenset tilgang til anleggsomrade

a) Omfatter alle ulemper for begrenset tilgang til arbeidsomradet. | omrade med trafikkert spor vil det
vaere behov for spordisponeringstid i tilknytning til pagaende trafikk og hgyspentsanlegg. Tidspunkt
ut over dette vil kunne medfgre store begrensninger av utfgrelse.

c) Arbeidet ma planlegges for a utnytte de gitte disponeringsperioder pa en optimal mate.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.3 Tiltak pa publikumsomrade

a) Omfatter alle tiltak for & opprettholde tilgjengeligheten pa stasjonsomrader og andre bergrte
publikumsomrader.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.4 Provisorisk tiltak for a opprettholde togtrafikken

a) Omfatter alle ngdvendige tiltak for & opprettholde driften av togtrafikk og idriftsatt
hagyspenntanlegg.

c) Det stilles krav til dokumentasjon og godkjenning fgr infrastrukturen kan tas i bruk.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.14.5 Oppfelging og etterkontroll

a) Omfatter etterkontroll av infrastrukturen og iverksetting av korrektive tiltak for a ivareta
sikkerheten
c) Det stilles krav til dokumentasjon og godkjenning fgr infrastrukturen kan tas i bruk.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.14.6 Sikring av eksisterende vegetasjon

a) Omfatter alle kostnader forbundet med tiltak og provisorier for a sikre eksisterende vegetasjon mot
skader fra anleggsdriften. Fgr arbeidene starter skal entreprengren registrere tilstand for vegetasjon
som skal sikres. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for senere vurdering av tilstand,
skal dette rapporteres til byggherren.

Entreprengren er ansvarlig for & vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele
anleggsperioden. Omfatter ogsa utarbeidelse av en detaljert plan som viser nar og hvordan
arbeidsoperasjoner som skal forega i naerheten av sikret vegetasjon, skal utfgres. Planen skal
forelegges byggherren i god tid far arbeidsoperasjonene starter opp.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.14.7 Oppsetting av anleggsgjerde

a) Omfatter levering, oppsetting, vedlikehold, flytting, demontering og fjerning av gjerde inkl. all
ngdvendig tilbehgr som fundament/fundamentering, lettbygde gang- og kjgreporter og lasesystem
alle porter.

Gjelder inngjerding hvor sikring inngar. Gjerde ma synlighetsmarkeres med refleksplater og boltes
sammen. Det skal brukes robust gjerde.

x) Mengden males som montert lengde

Enhet: m

0.14.8 Fjerning og reetabering av gjerder

a) Omfatter komplett fjerning og reetablering av gjerde inn til sporomradet der hvor dette ev. ma
fiernes midlertidig. Gjerdehgyde skal veere 1,8 meter.

x) Mengden males som antall meter gjerde.

Enhet: m
0.15 Riving og fjerning

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fjerning av anlegg, sa som hus, grunnmur,
stgttemurer, bruer, brufundamenter, kontaktledningsfundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger,
kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjgring og mellomlagring pa anlegget for senere
bruk.

Ngdvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser besgrges av byggherren.



Omfatter ogsa avgifter, leverings- og behandlingsgebyrer.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprengren
skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes evt. ut fra beskrivelse i Miljgoppfalgingsplan
(MOP)

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.1 Underbygning

0.15.11 Riving og fjerning av hus, grunnmurer og stettemurer

a) Omfatter alle arbeider med riving og fierning av eksisterende bygninger . Omfatter ogsa
opprydding og planering pa stedet etter at dette er fjernet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.12 Riving og fjerning av konstruksjoner, fundamenter og plattformer

a) Omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende konstruksjoner og fundamenter.
Omfatter ogsa opprydding og planering pa stedet etter at dette er fjernet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.13 Riving og fjerning av kantstein

0.15.14 Riving og fjerning av fgringsveier

0.15.141 Riving og fjerning av kabler

0.15.142 Riving og fjerning av kabelkanaler

0.15.143 Riving og fjerning av trekkekummer

0.15.15 Riving og fjerning av jernbanerelatert utstyr



0.15.151 Riving og fjerning av kiosker

0.15.152 Riving og fjerning av skap

0.15.153 Riving og fjerning av master

0.15.16 Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rgrledninger

a) Omfatter alle arbeider med riving og fjerning av utstyr som kummer, og rgrledninger m.m.
Omfatter ogsa opprydding og planering pa stedet etter at utstyret er fjernet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.17 Riving og fjerning av rekkverk, skilt, gjerder

a) Omfatter alle arbeider med riving og fjerning av utstyr som rekkverk, skilt og gjerder. Omfatter
0gsa opprydding og planering pa stedet etter at utstyret er fjernet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.171 Riving og fjerning av rekkverk

0.15.172 Riving og fjerning av skilt for jernbane

0.15.173 Riving og fjerning av gjerder

0.15.2 Overbygning

0.15.21 Riving og fjerning av skinner og befestigelse

a) Omfatter alt arbeide med & fjerne og borttransport av eksisterende skinner og befestigelse til avtalt
lagringsplass. Materialene skal behandles etter krav til behandling etter teknisk regelverk, da man
forutsetter at materialene vil kunne bli gjenbrukt i annet anlegg om ikke annet er beskrevet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.15.211 Riving og skroting av skinner og befestigelse

0.15.212 Riving av skinner og befestigelse for gjenbruk

0.15.22 Riving og fjerning av sviller

a) Omfatter alt arbeide med 3 fjerne og borttransport av eksisterende sviller til avtalt lagringsplass.
Materialene skal behandles etter krav til behandling etter teknisk regelverk, da man forutsetter at
materialene vil kunne bli gjenbrukt i annet anlegg om ikke annet er beskrevet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.221 Riving og skroting av betongsviller

0.15.222 Riving av betongsviller for gjenbruk

0.15.223 Riving og skroting av tresviller

0.15.224 Riving av tresviller for gjenbruk

0.15.23 Riving og fjerning av sporveksler

0.15.231 Riving og skroting av sporveksler

0.15.232 Riving av sporveksler for gjenbruk

0.15.24 Riving og fjerning av sporstoppere

0.15.241 Riving og skroting av sporstoppere

0.15.242 Riving av sporstoppere for gjenbruk

0.15.25 Riving og fjerning av isolerte skjoter

0.15.26 Riving og fjerning av planoverganger



0.15.27 Fjerning av ballast

a) Omfatter alle arbeider med fjerning av ballast.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.3 Elektrotekniske anlegg

a) Omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende elektrotekniske anlegg med kiosker,
skap, kabler og master. Materialene skal behandles etter krav til behandling etter teknisk regelverk
da man forutsetter at materialene vil kunne bli gjenbrukt om ikke annet er beskrevet.

Ngdvendige offentlige tillatelser besgrges av byggherren der ikke annet er angitt i spesiell
beskrivelse.

c) Far fjerning skal det dokumenteres at kablene ikke er i bruk ved a ta kontakt med ledningseier.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.15.32 Riving og fjerning av kontaktledningsanlegg

0.15.33 Riving og fjerning av lavspenningsanlegg

0.15.34 Riving og fjerning av banestremforsyningsanlegg

0.15.35 Riving og fjerning av signalanlegg

0.15.36 Riving og fjerning av infrastruktur i ekomnett

0.15.37 Riving og fjerning av gvrige tekniske anlegg

0.15.4 Fjerning av kabler

a) Gjelder oppgraving/nedtaking, rengjgring og transport av kablene.
c) Kablene skal graves opp uten & beskadiges og transporteres til sted angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.16 Flytting og omlegging

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, sa som flytting av skinner, sviller, elektroanlegg,
kabler, tekniske anlegg, hus, flytting og omlegging av private vann- og avlgpsledninger, brgnner samt
flytting og omlegging av gjerder, for midlertidig flytting og tilbakeplassering pa ny plass.

Ngdvendige offentlige tillatelser besgrges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.16.1 Underbygning
0.16.11 Flytting og omlegging av konstruksjoner og fundamenter

a) Omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av eksisterende konstruksjoner og fundamenter.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
0.16.12 Flytting og omlegging av kantstein
0.16.13 Flytting og omlegging av vann og avlgpsledninger

a) Omfatter flytting og omlegging av private vann- og avlgpsledninger som angitt, herunder
greftearbeider, fjerning eller utkobling av opprinnelige ledninger og kummer, levering av materiell til
0g legging av ledning til erstatning for ledning som fjernes/utkobles. Hvis eksisterende
hovedvannledninger forutsettes brutt, skal entreprengren i samrad med byggherren legge opp en
plan for a opprettholde vannforsyningen. Videre inngar arbeider i forbindelse med brgnner som angitt.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.131 Flytting og omlegging av vann- og avigpsanlegg
0.16.132 Flytting og omlegging av kummer

0.16.14 Flytting og omlegging av feringsveier

a) Omfatter flytting og omlegging av fagringsveier.



x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.141 Flytting og omlegging av kabler

a) Gjelder oppgraving/nedtaking, rengjgring og transport av kablene.
c) Kablene skal graves opp uten & beskadiges og transporteres til sted angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.142 Flytting og omlegging av kabelkanaler

0.16.143 Flytting og omlegging av trekkekummer

0.16.15 Flytting og omlegging av jernbanerelatert utstyr

a) Omfatter flytting og omlegging av jernbanerelatert utstyr.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.151 Flytting og omlegging av kiosker

a) Gjelder flytting av kiosker inklusive transport.
c) Kiosker demonteres og transporteres uten & beskadiges til sted angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.152 Flytting og omlegging av skap

a) Gjelder flytting av skap inklusive transport.
c) Skap demonteres og transporteres uten a beskadiges til sted angitt i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



0.16.153 Flytting og omlegging av master

a) Gjelder nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter, rengjgring og transport av
materialene.

c) Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten a beskadiges til sted
angitt i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.16 Flytting og omlegging av rekkverk, skilt, gjerder

0.16.161 Flytting og omlegging av rekkverk

0.16.162 Flytting og omlegging av skilt for jernbane

0.16.163 Flytting og omlegging av gjerder

0.16.2 Overbygning

0.16.21 Flytting og omlegging av skinner, sviller og befestigelse.

a) Omfatter alt arbeid med a flytte og omlegge eksisterende skinner, sviller og befestigelse til avtalt
mellomlagringsplass.

c) Utstyret ma behandles i henhold til krav i teknisk regelverk.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.22 Flytting og omlegging av sporveksler

0.16.23 Flytting og omlegging av sporstoppere

0.16.24 Flytting og omlegging av isolerte skjoter

0.16.25 Flytting og omlegging av planoverganger



0.16.3 Elektrotekniske anlegg

a) Omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av eksisterende elektrotekniske anlegg, kiosker,
skap, kabler, master og tilsvarende.

c) Far flytting ma det dokumenteres at kablene ikke er i bruk med kontakt med ledningseier. Utstyret
ma behandles etter i henhold til krav i Teknisk regelverk.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

0.16.31 Flytting og omlegging av kontaktledningsanlegg

0.16.32 Flytting og omlegging av lavspenningsanlegg

0.16.33 Flytting og omlegging av banestromforsyningsanlegg

0.16.34 Flytting og omlegging av signalanlegg

0.16.35 Flytting og omlegging av infrastruktur til ekomnett

0.16.36 Flytting og omlegging av gvrige tekniske anlegg

a) Omfatter alle arbeider med flytting og omlegging av gvrige tekniske anlegg.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



1 Underbygning

1.1 Fgringsveier og fundamenter for elektroanlegg
1.5 Banelegeme

1.7 Skilt

1.8 Konstruksjoner

1.1 Feringsveier og fundamenter for
elektroanlegg

a) Omfatter leveranser og arbeider med etablering av fgringsveier og fundamenter for elektroanlegg.

b) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse og kontroll av arbeidene skal veere som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
1.11 Kabelkanaler
1.11.1 Fundament for kabelkanal

1.11.11 Fundament av finpukk

a) Omfatter levering og utlegging av fundament av finpukk
b) Fk 16/24
x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m
1.11.12 Stolpefundament

a) Omfatter levering og montering av stolpefundamenter for 6 m lange kanaler.

b) Det brukes ca 3 m lange stolper (som autovern) som slas ned i bakken. Kabelkanalen monteres
senere ved bruk av beslag.

x) Mengden males som prosjektert antall.



Enhet: stk

1.11.2 Kabelkanaler i betong

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med prefabrikkerte kabelkanaler m/lokk inkl.
fundament og omfylling som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse.

b) For kabelkanaler med lokk gjelder fglgende krav:

e Armering: B500ONA

Betongfasthet: B35

Miljgklasse:

Kontrollklasse: Utvidet kontroll
Bruddlast: 40 kN

Slagstyrke hjgrne: > 12.000 Nmm

e Vannoppsug: NS 3139:2003, tillegg D
e Armeringsoverdekning: 25 mm

e Planhetskrav: 4 mm (+/- 2 mm)

Kabelkanalene skal i tillegg tale maks. belastning fra lokk.
Prgvemetode:

Betongfasthet/stalkvalitet: Utboret kjerne/merking av stal

Bruddlast: Sentrisk last over flate 200x200 mm

Slagstyrke hjgrne: 15 kp lodd, 80 mm fallhgyde

Vannoppsug: NS 3136

Armeringsoverdekning: Frihugging

Ferdig lagt kabelkanal skal veere uten skader og ikke inneholde pukk o.l.

d) Toleranser underkant kabelkanal: Tillatt avvik fra prosjektert hgyde: +/- 10 mm Tillatt avvik fra
prosjektert bredde: + 20 mm /- 0 mm

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.11.21 1-lops kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m



1.11.22 2-lgps kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.11.23 3-lgps kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.11.3 Kabelkanaler i plast

1.11.31 1-lops kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.11.32 2-lgps kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.11.4 Kabelkanaler i glassfiber

1.11.41 1-leps kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m



1.11.42 2-lgps kabelkanal

a) Omfatter kabelkanaler som angitt i planene.
x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal.

Enhet: m

1.11.5 Omfylling

a) Omfatter omfylling av kabelkanaler med pukk som angitt i planene. Pukken skal plasseres etter at
kabelkanalen er montert. Arbeidet ma utfares med forsiktighet slik at kanal og lokk ikke beskadiges.

x) Mengden males som prosjektert lengde kabelkanal som skal omfylles.

Enhet: m

1.12 Kabelgrefter og rorkryss

1.12.1 Grofter

a) Omfatter graving og eventuell sprengning av grefter for kabler og rgrkryss samt gjenfylling med
stedlige masser. Omfatter ogsa borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser pa sted
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter ogsa evt. tetting og avretting av graftebunn.

x) Mengden males som prosjektert fast volum. Graftesidene forutsettes vertikale, og omkostninger
forbundet med eventuelle overmasser innkalkuleres i enhetsprisen.

Enhet: m3

1.12.11 Grefter i jord/sprengt stein

a) Omfatter grefter i jord/sprengt stein
x) Mengden males som prosjektert fast volum.

Enhet: m3

1.12.12 Grefter i berg og kombinert jord/berg

a) Omfatter grefter i berg og kombinert jord/berg

x) Mengden males som prosjektert fast volum.



Enhet: m3

1.12.13 Gjenfylling med stedlige masser

a) Omfatter gjenfylling over ledningssonen.
x) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3

1.12.14 Gjenfylling med tilferte masser

a) Omfatter gjenfylling over ledningssonen.
x) Mengden males som prosjektert anbrakt volum.

Enhet: m3

1.12.15 Fjerning av overskuddsmasser

a) Omfatter borttransportering, tipping og utlegging av overskuddsmasser pa sted angitt i spesiell
beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert fast volum.

Enhet: m3
1.12.2 Legging av kabler
a) Omfatter levering og legging av kabler samt levering og utlegging av underlag, omfyllingsmateriale

og dekkplater i plast.

b) Sand til underlag og omfylling ma tilfredsstille filterkriteriene mot de omliggende masser og ikke
inneholde stein som kan skade kablene.

x) Mengden males som prosjektert lengde graft.

Enhet: m

1.12.3 Kabelvernregr

a) Omfatter levering og alle arbeider med godkjente kabelvernrgr med foreskrevet omfylling av
finpukk 8-12 mm.

x) Mengden males som prosjektert lengde.



Enhet: m

1.12.31 110 mm rer

a) Omfatter levering og alle arbeider med 110 mm godkjente kabelvernrgr med foreskrevet omfylling
av finpukk 8-12 mm.

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.32 125 mm ror

a) Omfatter levering og alle arbeider med 125 mm godkjente kabelvernrgr med foreskrevet omfylling
av finpukk 8-12 mm.

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.33 160 mm ror

a) Omfatter levering og alle arbeider med 160 mm godkjente kabelvernrgr med foreskrevet omfylling
av finpukk 8-12 mm.

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.4 Omstopte rorkryss

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

b) Betongkvalitet skal vaere min. C25.

¢) | den avrettede graftebunnen legges ut 50 mm magerbetong. | bunn og topp av kanalen legges
langsgaende 12 mm kamstal KS 500 TE c¢/c 200 mm med 10 mm bgyler c/c 500 mm. Det skal
benyttes godkjente kabelvernrgr som holdes i posisjon under stgpingen ved hjelp av avstandsholdere.
Ledige hull skal tettes med plastlokk.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m



1.12.41 1 ror pr lag

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m

1.12.42 2 ror pr lag

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m

1.12.43 3 ror pr lag

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern-rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m

1.12.44 4 ror pr lag

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m

1.12.45 5 ror pr lag

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m



1.12.46 6 ror pr lag

a) Omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente kabelvern—rgr inkl.
avstandsholdere samt omstgp som angitt i planene eller spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som prosjektert lengde rarkryss.

Enhet: m

1.12.5 Trekkergr

a) Omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkergr.
x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.51 50 mm

a) Omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkeragr.
x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.52 75 mm

a) Omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkergr.
x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.53 110 mm

a) Omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkergr.
x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.54 125 mm

a) Omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkergr.



x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.55 160 mm

a) Omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkeragr.
x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.12.6 Rerkryssing med pressing/boring

a) Omfatter levering av foringsrar og alle arbeider i forbindelse med pressing/boring under spor eller
veg. Levering av trekkergr er med i 1.12.5.

x) Mengden males som prosjektert lengde.

Enhet: m

1.13 Trekkekummer

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelkummer inkl. kumrammer og lokk,
som angitt i planene og spesiell beskrivelse. Omfatter ogsa utgraving, bortkjgring av
overskuddsmasser, planering av sale, bygging av kummer, tilbakefylling og komprimering.

x) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.13.1 Trekkekummer, plasstopte

a) Gjelder plasstapte trekkekummer som angitt i planene og spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

1.13.2 Trekkekummer, prefabrikerte

a) Gjelder prefabrikkerte trekkekummer som angitt i planene og spesiell beskrivelse. Omfatter ogsa
utskjeering av hull for inn- og utfgring av kabelkanal.

x) Mengden males som prosjektert antall kummer.



Enhet: stk

1.13.3 Hulltaking for trekkeror i trekkekummer

a) Omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrgr.
x) Mengden males som antall utfarte hull.

Enhet: stk

1.13.31 Hull for 50 mm trekkeror

a) Omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrgr.
x) Mengden males som antall utfarte hull.

Enhet: stk

1.13.32 Hull for 75 mm trekkeror

a) Omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrgr.
x) Mengden males som antall utfarte hull.

Enhet: stk

1.13.33 Hull for 110 mm trekkeror

a) Omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrar.
x) Mengden males som antall utfgrte hull.

Enhet: stk

1.13.34 Hull for 160 mm trekkeror

a) Omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrar.
x) Mengden males som antall utfgrte hull.

Enhet: stk

1.13.4 Sprenging/pigging for trekkekummer



a) Omfatter evt. tillegg for ngdvendig sprengning/pigging.
x) Mengden males som antall kummer med utfgrelse av sprengning/pigging.

Enhet: stk

1.14 Fundamenter for elektroinstallasjoner

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fundamenter for elektroinstallasjoner som
angitt i planene og spesiell beskrivelse.

Omfatter ogsa utgraving, bortkjering av overskuddsmasser, bygging av fundamenter, tilbakefylling og
komprimering.

b) Alt stalmateriell skal utfagres i siliciumtettet stal, R St.37.2, og varmforsinkes med beleggstykkelse
115 my.

c) Fundamentene skal utfares med svakt fall pa toppen for vannavrenning. Etter stgping skal den del
av fundamentet som stikker over terreng paferes membranherdner.

d) Bolter er pamontert mutrer og skruer.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.1 Fundamenter for kontaktledningsmaster

1.14.11 Betongsgylefundamenter for stalmaster

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegning EH-800091-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.111 Fundament i jord

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegning EH-800091-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.112 Fundament i sprengt stein

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegning EH-800091-000.



x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.113 Fundament i berg og kombinert jord/berg

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegning EH-800091-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.114 Tillegg for forlengelse av mastefundament < 0,5 m

a) Omfatter ev.. tillegg for forlengelse av mastefundament med inntil 0,5 m.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.12 Betongsgylefundamenter med sale for stalmaster.

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegninger EH-800150-000 og EH-800151-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.121 Fundament i jord

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegninger EH-800150-000 og EH-800151-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.122 Fundament i sprengt stein

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegninger EH-800150-000 og EH-800151-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk



1.14.123 Fundament i berg og kombinert jord/berg

a) Inkluderer fundamenter i henhold til systemtegninger EH-800150-000 og EH-800151-000.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.124 Tillegg for forlengelse av mastefundament < 0,5 m

a) Omfatter ev. tillegg for forlengelse av mastefundament med inntil 0,5 m.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.13 Spesialfundament

a) Omfatter spesialfundamenter.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.14 Bardunfundament

a) Bardunfundament benytter tegning EH-800091, EH-800150 eller EH-800151. Prosessen inkluderer
bardunplate i henhold til tegning EH-800262.

x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.14.15 Feste for hengemast i tunnel

a) Omfatter levering og montering av fester i tunneltak/-vegg for hengemaster for kontaktledning som
angitt i planene og spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte fester.

Enhet: stk

1.14.16 Feste for forankring i tunnel

a) Omfatter levering og montering av fester i tunneltak/-vegg som angitt i planene og spesiell



beskrivelse.
x) Mengden males som antall monterte forankringer.

Enhet: stk

1.14.2 Fundamenter for lavspenningsanlegg

Enhet: stk

1.14.3 Fundamenter for signalanlegg

Enhet: stk

1.14.4 Fundamenter for teleanlegg

Enhet: stk

1.14.5 Fundamenter for elektroinstallasjoner

1.14.51 Bardunankre

a) Omfatter levering og etablering av bardunankre som angitt i planene og spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall bardunankre.

Enhet: stk

1.14.52 Forankringer

a) Omfatter forankring av kontaktledning som angitt i planene og spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall forankringer.

Enhet: stk

1.15 Fundamenter for kiosker/bygninger

a) Omfatter alle leveranser og arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som angitt i planene.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk



1.15.1 Fundamenter for signalkiosker

a) Omfatter alle leveranser og arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som angitt i planene.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.15.2 Fundamenter for radiohytter

a) Omfatter alle leveranser og arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som angitt i planene.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.15.3 Fundamenter for KL-kiosker

a) Omfatter alle leveranser og arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som angitt i planene.
x) Mengden males som antall fundamenter.

Enhet: stk

1.16 Kiosker/bygninger

a) Omfatter levering og montering av kiosk eller bygning som angitt i spesiell beskrivelse eller pa
planene.

x) Mengden males som antall bygninger.

Enhet: stk

1.16.1 Blokkposthytter

Enhet: stk

1.16.2 Reléhus

Enhet: stk

1.16.3 VAS 2 kiosker



Enhet: stk

1.16.4 Radiohytter
Enhet: stk

1.16.5 Sidesporskiosker
Enhet: stk

1.16.6 Sporfeltkiosker
Enhet: stk

1.16.7 KL-kiosker

Enhet: stk

1.16.8 Reléhytter

Enhet: stk

1.5 Banelegeme

1.51 Formasjonsplan jernbane

a) Omfatter alle arbeider med justering av formasjonsplan utover det som er medtatt under
prosessene 26 og 27 i Statens vegvesens prosesskoder.

c) Arbeidet med etablering av formasjonsplan skal avsluttes og godkjennes etter at alle arbeider i
grunnen med kummer, rgrkryss, fundamenter osv. er fullfart.

d) For toleransekrav og kontroll henvises til Teknisk regelverk, Underbygning/Prosjektering og
bygging/Banelegeme.

x) Mengden males som prosjektert areal.

Enhet: m2



1.7 Skilt

1.71 Oppsetting av skilt for jernbane

a) Omfatter levering og oppsetting av skilt og merker for jernbaneanlegg inkl. stolper og tilhgrende
fundamenteringsarbeider. Av planene skal fremga plassering av de enkelte skilt og merker samt
tilhgrende fundamenterings- og stolpetyper. Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om
avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

c) Skiltene skal settes opp i henhold til Teknisk regelverk, Skilt.
x) Mengden males som montert antall skilt/merker.

Enhet: stk
1.71.1 Hastighetsskilt

Enhet: stk

1.71.2 Kilometerskilt

Enhet: stk
1.71.3 Hundremetersmerke
Enhet: stk
1.71.4 Skilt for kjedebrudd

Enhet: stk

1.71.5 Skilt for trasépunkt

Enhet: stk

1.8 Konstruksjoner



1.88 Vedlikehold av bruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, inklusive rigg og tilkomstutstyr ved inspeksjon og vedlikehold pa
bruer, kulverter og rer med lysapning starre enn eller lik 2,0 m eller der sporoverbygningen hviler
direkte pa brua. Prosessen gjelder bade underganger og overgangsbruer. Entreprengrens
merkostnader pga redusert tilkomst, ekstra opp- 0og nedrigging av utstyr o.l. pga at togtrafikk skal ga
uhindret av arbeidene skal veere inkludert. Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidene skal utfares i
samsvar med Bane NORs tekniske regelverk 527 "Bruer - Regler for vedlikehold” og arbeidsrutiner.
Generiske arbeidsrutiner er gitt i 527 Vedlegg 4.d. Alle inspeksjoner og utfgrte vedlikeholdsarbeider
skal registreres.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.1 Inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved inspeksjon av bruer inklusive oppmalinger,
materialundersgkelser, instrumentavlesninger, registreringer og rapportering. Prosessen inkluderer
ngdvendige forarbeider (ev. fremskaffelse av tegninger, tidligere inspeksjonsrapporter og ev. andre
opplysninger), tilrigging og ngdvendig tilkomstutstyr samt nedrigging. Inspeksjonen omfatter
registrering og kontroll av bruas tilstand, eventuell endring i tilstand, alle avvik fra tegninger og
forutsetninger, samt oppmalinger og materialundersgkelser. Prosessen omfatter ogsa utbedring av
skader som konstruksjonen pafgres i forbindelse med inspeksjonen. Eventuelle skader skal utbedres i
henhold til gjeldende prosess for de aktuelle arbeider. Alle observasjoner og undersgkelsesresultater
skal registreres og rapporteres. Prosessen omfatter ogsa alle utlegg i forbindelse med inspeksjon,
oppmalinger, materialundersgkelser og rapportering.

¢) Inspeksjonsrapport/rapportering skal vaere i samsvar med gjeldende rutiner og retningslinjer.
Dersom det registreres skader eller vedlikeholdsbehov utenfor Bane NORs ansvarsomrade, skal den
ansvarlige eier, myndighet eller etat straks varsles dersom forholdet innebaerer fare for skader pa
brukonstruksjoner eller for en tredje part. Dette gjgres i samrad med bruvedlikeholdsansvarlig.
Borehull, opphugginger og skader som oppstar i forbindelse med inspeksjonen, skal repareres.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.11 Rigg og tilkomstutstyr

a) Prosessen omfatter alle kostnader ved innkjgp eller leie av stillasmaterialer eller vogn som henges
opp, oppsetting og riving av stillas, ev. leie av brulift, bat, flate, dykkerutstyr og andre riggarbeider
som matte vaere ngdvendig for a utfare de beskrevne inspeksjonsarbeidene. Drift av rigg og
nedrigging er ogsa inkludert i prosessen. Prosessen omfatter ogsa alle kostnader ved transport av
rigg og tilkomstutstyr.

c) Arbeidene skal utfgres pa en slik mate at regler og pabud fra offentlige myndigheter overholdes.
Stillas skal prosjekteres og utfgres i samsvar med gjeldende Norsk Standard for de materialer som



benyttes, samt etter regler fra Arbeidstilsynet. Om det planlegges a pafare brukonstruksjonen
spesielle belastninger utover de konstruksjonen er beregnet for, skal disse forelegges byggherren til
godkjenning. Brulift skal vaere sertifisert/godkjent for persontransport. Dykkere skal ha alle
ngdvendige offentlige godkjenninger og sertifikat.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.12 Ferdigbefaring

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell ferdigbefaring pa bruer. Prosessen omfatter
ferdigbefaring av bade nyanlegg og vedlikeholdsarbeider. Befaringen omfatter kontroll for 8 oppdage
mangler, skader og feil pa konstruksjonen som er oppstatt i byggefasen, samt identifisere uheldige
konstruksjonslgsninger og eventuelle kilder til nedbrytning som kan veere av betydning for det senere
vedlikeholdet. Befaringen skal vaere grunnlag for a akseptere overtakelse eller ikke.

c) Det skal foretas en neer visuell kontroll av alle delene av brua. Med naer visuell kontroll menes at
det skal veere mulig 8 komme pa armlengdes avstand til konstruksjonen. Den visuelle kontrollen skal
vaere tilsvarende en hovedinspeksjon (prosess 1.88.15). Det skal benyttes forhandsdefinerte
inspeksjonsskjemaer (sjekklister). Den visuelle kontrollen skal angi om det er skader, feil eller
mangler pa brua og arsaken til at dette eventuelt er oppstatt. Det skal beskrives hvor eventuelle
skader, feil og mangler er plassert pa elementene og hvilke omfang de har. Beskrivelsen suppleres
med skisser og foto der dette er relevant. Det skal angis om de registrerte skader, feil og mangler kan
aksepteres eller ikke. Rapportene skal ha et innhold i henhold til gjeldende retningslinjer som
beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m?

1.88.121 Reklamasjonsbesiktigelse

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell reklamasjonsbesiktigelse pa bruer.
Undervannsinspeksjon inngar i prosess 1.88.153. Besiktigelsen skal omfatte kontroll av at ev.
reparasjoner etter ferdigbefaring holder mal og at det ikke er oppstatt nye skader, feil og mangler pa
bruanlegget/-arbeidet som kan tilbakefgres til byggefasen. Eventuelle nye kilder til nedbrytning som
kan vaere av betydning for det senere vedlikehold skal identifiseres.

c) Det skal foretas en neer visuell kontroll (armlengdes avstand til konstruksjonen) av alle deler av
brua. Kontrollens omfang skal veere som ved ferdigbefaring, se prosess 1.88.12. Reparasjoner utfgrt
etter ferdigbefaring skal kontrolleres spesielt. Rapporten skal utarbeides pa samme mate som for
ferdigbefaring, prosess 1.88.12.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m?



1.88.13 Visuelle inspeksjoner

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell inspeksjon av bruer, eventuelt bare utvalgte
konstruksjonselementer.

c) Aktuelt inspeksjonsutstyr kan vaere handterminal, fotoapparat, fargekritt, fargespray, hammer,
lupe, tommestokk, skyvelaer, rissviddemaler, lommelykt, hdandmeisel, skrape, vater, nivelleringsutstyr
osv. For utfgrelsen forgvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m?

1.88.14 Arlig inspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell kontroll av bruas overbygning og
underbygning for & oppdage skader som kan pavirke konstruksjonens baereevne og trafikksikkerhet
samt om lgpende vedlikehold gjeres etter instruks. Den som utfarer arlig inspeksjon skal minimum
veere fagarbeider i linjetjenesten eller ha tilsvarende kompetanse, eventuelt minimum ingenigr med
relevante fagkunnskaper.

c) Arlig inspeksjon skal vaere en visuell inspeksjon av bruenes konstruksjonsdeler over vann. Bruenes
alminnelige tilstand bgr undersgkes i den utstrekning det lar seg gjgre med en vanlig besiktigelse av
bruene, s& vel ubelastet som belastet med tog. Arlig inspeksjon krever vanligvis ingen dykkerkontroll,
men inspektgren skal veere pa utkikk etter f.eks. forskyvninger og setninger som kan vaere forarsaket
av erosjon og undergraving. Dette gjelder saerlig bruer over elver med store flomvannmengder eller
spesielle stramningsforhold. Bruene skal kontrolleres fra oversiden og undersiden for a kunne sla fast
om allerede registrerte skader har utviklet seg, og om det har oppstatt nye skader som kan medfare
fare for bruenes baereevne og sikkerhet. Ved stagrre skader hvor skadearsak og skadekonsekvens er
vanskelig a fastsla skal behovet for spesialinspeksjon vurderes og eventuelt angis. Inspekter ved siste
hovedinspeksjon kan eventuelt kontaktes. Ved alle kontinuerlige bruer samt ved bruer hvor det er
fare for setninger, skal bruas nivellement kontrolleres inntil setningene er opphart. Forgvrig utfgres
nivellement ifglge anvisning fra hovedinspeksjon. For mer detaljert beskrivelse av utfgrelse av
inspeksjon henvises til 527 i teknisk regelverk. Ved alvorlige skader skal bruvedlikeholdsansvarlig
varsles umiddelbart.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m?

1.88.15 Hovedinspeksjon

a) Inspeksjonen skal utferes minimum hvert 6. ar. Prosessen omfatter ogsa utarbeidelse av rapport.
Dersom det er behov for ytterligere skadevurdering gis det melding om behov for spesialinspeksjon.
Hovedinspeksjoner skal utfgres av personer med: relevant hgyere utdanning (min. hgyskole) eller
tilsvarende kvalifikasjoner kompetanse innen materialteknikk kompetanse innen jernbaneteknikk
tilsvarende krav til arlig inspeksjon dokumentert relevant praksis Eventuelle dykkere skal ha gyldig
dykkersertifikat, og bgr ha ingenigrutdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner. Eventuelle klatrere skal



dokumentere oppleering i fallsikring.

c) Hovedinspeksjonen utfares etter samme regler som gitt for arlig inspeksjon, jf. prosess 1.88.14.
Hovedinspeksjonen skal veere en grundig kontroll av bruenes konstruksjonselementer bade over og
under vann. Kontrollen skal i hovedsak vaere naer visuell og forutsetter at inspektaren kan komme pa
armlengdes avstand til de fleste konstruksjonselementene. Det ma derfor sgrges for at alle
konstruksjonsdeler er tilgjengelige. Over vann vil dette kunne kreve bruk av stige, stillas, flate, brulift
eller ved hjelp av klatrere. Nivellement og malinger foretas som spesifisert for den enkelte bru. Ved
hovedinspeksjon vurderes det om det er ngdvendig med nivellement oftere enn hvert 6. ar. Under
vann kan kontrollen foretas av dykker, ved dybdemalinger eller andre metoder. Eventuell gjenstaende
forskaling kan forlanges fjernet fagr inspeksjonen. Ved hovedinspeksjon vurderes det om det er
ngdvendig med undervannskontroll oftere enn hvert 6. ar. Under hovedinspeksjon skal det gjgres
tilstrekkelige undersgkelser til at mulige skadearsaker kan bestemmes. Ved starre og spesielle skader
hvor omfang, konsekvenser og arsaker er vanskelige a fastsla med bakgrunn i en hovedinspeksjon,
skal inspektgren vurdere om det er behov for en spesialinspeksjon, og videre angi hva
spesialinspeksjonen skal omfatte. lverksettelse av spesialinspeksjoner gjgres i samrad med
oppdragsgiver. Pa bruer hvor det er skader, men det ikke synes a vaere behov for spesialinspeksjon,
ma hovedinspeksjonen vaere sa detaljert at den kan danne grunnlag for en reparasjonsbeskrivelse.

x) Mengden males som bruareal, dvs. total brubredde x total brulengde.

Enhet: m?

1.88.152 Kabelinspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for visuell kabelinspeksjon. Kablene skal inspiseres i hele
lengden fra forankring til forankring og rundt hele tverrsnittet. Prosessen omfatter ogsa en naer visuell
kontroll av gvre og nedre hengestangsfester og hengestenger.

c) De mest utsatte punkter pa kabelen er i farste rekke sadel- og hengestangpunkter samt innfaring i
forankringshoder. Her blir kabelen mer eller mindre stivt innspent og far ekstra belastning i forhold til
kabel pa fri lengde. Som regel er disse punktene ogsa de mest pakjente med hensyn til korrosjon, idet
detaljer som sadler, hengestangfester og kabelhoder er de steder pa kabelen hvor en lettest kan fa
vann- og fuktighetsansamling. Det kontrolleres om fugemassen mellom kabel og kabelhode er intakt.
Fugemassen fjernes pa et par kabelhoder i hver forankring for a kontrollere om det er antydning til
rust i fugen. Ny fugemasse av samme type ma pafares igjen etter grundig rengjgring. Hvis det
oppdages rust, ma alle fugene tas opp for kontroll. Ved tarnsadlene skal kablene kontrolleres spesielt.
Det skal pases at kablene er fullstendig omsluttet av tetningsmasse der dette er benyttet, og at
heften er god. Tetningsmassen skal veere myk og elastisk og uten sprekker og skader. Det skal
kontrolleres spesielt om kabelen «rir» pa sadelplatekanter eller er utsatt for annen uheldig bgyning
eller pdkjenning. Det kontrolleres om det har foregatt glidning mellom kabel og sadel. Kablene
kontrolleres i hele sin lengde med hensyn til skade i overflatebehandling, korrosjon og tradbrudd. Et
tegn pa tradbrudd er langsgaende riss i malingsbelegget langs kantene av den brukne trad. Rissene
kan strekke seg fra bruddet og flere meter langsetter kabelen. Eventuelle nye tradbrudd avmerkes pa
skisse med angivelse av kabelnummer og tilneermet avstand fra tarn, hengestang e.l. Er traden
sprunget ut, bagr den snarest mulig sikres midlertidig for deretter og utbedres permanent. Eventuell
uttyting av spinnemiddel fra kabelens indre registreres. Hengestangspunktene ma undersgkes naye.
Det kontrolleres at kabelen ligger riktig i forhold til tegning og at platene ikke har forskjgvet seg, samt
at vertikale hengestangsplater henger sentrisk, og ikke tar bort i eller gnisser mot kabel. Ev.
overflateskader og tradbrudd kartlegges. Det kontrolleres spesielt for tradbrudd der klembgyler



omslutter kabelen. Ved inn- og utgang ved hengestangsplater kontrolleres spesielt for tradbrudd.
Etter inspeksjonen skal det utarbeides rapport med fotobilag i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som lgpemeter opphengt spenn.

Enhet: m

1.88.153 Undervannsinspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for inspeksjon av konstruksjonsdeler under vann.

b) Det kreves at dykkere og utstyr har alle ngdvendige sertifikater og godkjenninger i henhold til
offentlig regelverk.

c) All gjenstaende forskaling og vegetasjon fjernes i den grad det er ngdvendig for a kontrollere
konstruksjonsdelene. Ved store og omfattende arbeider for a fjerne marin begroing og gjenstaende
forskaling utfgres dette i henhold til R761. Fundamenter og pilarer av betong kontrolleres med hensyn
pa avskalling, forvitring, utvasking av darlig betong og rustutslag. Spesielt ma stgpeskjagtene
undersgkes. Steinkonstruksjoner undersgkes for lgse eller utglidde steiner og utbulinger. Rundt
konstruksjonsdelene og i vannlgpet forgvrig undersgkes det om det er foregatt/foregar erosjon, om
det er tendens til undergraving av fundamenter, og om det forekommer synketemmer eller andre
gjenstander som kan vaere en fare for trafikken til vanns. Alle uregelmessigheter skal fotograferes og
ngye beskrives. Kontrollen skal gjennomfgres fra bunnen og helt opp til vannoverflaten, inklusive
tidevannssonen. Inspeksjonen rapporteres i henhold til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som areal inspisert flate.

Enhet: m?

1.88.154 Inspeksjon av maskinelt, hydraulisk og elektrisk utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for detaljbesiktigelse og funksjonspraving av maskinelt,
hydraulisk og elektrisk utstyrs tilstand pa bevegelige og faste bruer.

¢) For krav til utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kosthaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.16 Spesialinspeksjon

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for ekstraordinaere kontroller for 8 undersgke naermere
de skader, bevegelser og/eller nedbrytningsmekanismer som er oppdaget ved tidligere inspeksjoner
eller skademeldinger. Dette kan gjelde hele brua eller bare enkelte konstruksjonsdeler.
Spesialinspeksjonen skal danne bakgrunn for a beskrive kostbare og/eller kompliserte
reparasjoner/vedlikehold. Prosessen kan ogsa benyttes ved f.eks. dispensasjon for tungtransporter,
oppskriving av akseltrykk, gkning av hastighet og ved kontroll av nagler, skruer og sveiser pa



stalbruer dersom dette er angitt i den spesielle beskrivelsen. Prosessen inkluderer utarbeidelse av
forslag til reparasjoner og vedlikehold med kostnadsoverslag.

¢) Den visuelle inspeksjonen skal veere like grundig som for hovedinspeksjon. Ved tydelige skader bar
akseltrykket og trafikkens hastighet over brua reduseres eller brua stenges helt inntil skadens
virkelige omfang og betydning er brakt pa det rene av bruspesialister. Inspeksjonen skal vaere av et
slikt omfang at den sammen med prosessene for oppmalinger og materialundersgkelser kan angi
skadetype, konsekvens, omfang og arsak slik at forslag til reparasjonsmetode med
reparasjonsomfang og kostnadsoverslag kan utarbeides. | de tilfeller hvor det er ngdvendig med
statiske beregninger for valg av reparasjonsmetode eller for a finne byggverkets kapasitet vises det
til den spesielle beskrivelsen. Det skal utarbeides rapport i henhold til gjeldende retningslinjer som
beskrevet i den spesielle beskrivelsen.

x) Kosthadene angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.17 Oppmalinger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & utfare oppmalingsarbeider pa bruer.

c) For utfgrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen. Ved oppmalingsarbeider samtidig med visuell
inspeksjon kan oppmalingsrapporten legges inn i rapporten fra den visuelle inspeksjonen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.1711 Nivellement

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for & utfare nivellement pa brukonstruksjoner, samt
levering og montering av malebolter.

b) Innst@ping av bolter skal utfares med bestandige innstgpningsmaterialer, og boltene skal veere av
rustfri/syrefast kvalitet.

c) Alle malinger skal relateres til etablerte fastmerker utenfor brua. Nivellementet skal utfares som
dobbeltnivellement. Alle monterte bolter skal merkes med referansenummer som benyttes ved
rapportering. Ved malinger pa bruoverbygninger med mye tungtrafikk ma vibrasjonens betydning pa
maleresultatene vurderes. Ved mye vibrasjoner bgr brua stenges i perioder for a fa utfert
malearbeidet. Den aktuelle lufttemperaturen og gvrige vaerdata under malearbeidene skal
rapporteres. Det ma ikke benyttes nivellérstang som er stramfgrende.

x) Mengden males som antall nivellerte punkter.

Enhet: stk



1.88.1712 Horisontalavstander / forskyvninger
a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for oppmaling av horisontalavstander / forskyvninger pa
brukonstruksjoner.

c) Alle oppmalinger skal relateres til innstgpte bolter, hvis ikke annet er beskrevet i den spesielle
beskrivelsen. Alle bolter og innstgpningsmaterialer skal vaere i henhold til prosess 1.88.1711. Den
aktuelle lufttemperatur og gvrige vaerdata under malearbeidene skal rapporteres.

x) Mengden males som antall oppmalte avstander.

Enhet: stk

1.88.1713 Slitelagtykkelse for overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for registrering av slitelagstykkelse pa brudekker.

c) Slitelagstykkelsen skal males i senterlinjen av brua og ved fgringskantene. Pa bruer hvor det ikke
er faringskanter av betong, kan slitelagstykkelsen males direkte ved kanten av brudekket. Langs
senterlinjen og der det er faringskanter utfgres tykkelsesmalingene ved at asfalten meisles opp /
bores ut. Pa bruer hvor det er fuktisolering med membran, ma det vises aktsomhet, slik at ikke denne
skades. Opphugningene ma fylles igjen med egnet materiale.

x) Mengden males som antall tykkelsesmalinger.

Enhet: stk

1.88.1714 Sporslitasje for overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for sporslitasjemalinger pa brudekker.

b) Malingen skal utferes ved hjelp av rettholt av aluminium, med lengde tilpasset kjgrebanebredden
eller v.h.a. automatisk spormalingsutstyr.

¢) Dersom annet ikke er gitt i den spesielle beskrivelsen skal det som minimum utfgres
rettholtsmalinger i 2 snitt pa brua. Ett med minimumsslitasje og ett med maksimumsslitasje. For
lange bruer (over 200 meter) skal det utfgres malinger for hver 100-meter. Ved registrering av slitasje
i et tverrsnitt skal slitasjedybder registreres for hver 25. cm i tverretningen. Malingen utfgres med
malekilde med avlesningsngyaktighet pa minst 0,25 mm.

x) Mengden males som antall malte slitasjetverrprofiler.

Enhet: stk

1.88.1715 Jevnhetsmalinger pa overgangsbruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for jevnhetsmalinger for slitelag pa bruer.



b) Malingen skal utfares med rettholt med lengde pa 1 eller 3 meter og knaster med lik hgyde i hver
ende. Malingene gjgres med malekile med avlesningsngyaktighet pa minst 0,25 mm.

c) Med malekilen males det hgyeste, respektive laveste punkt pa betongoverflaten langs rettholten.
Registrert avvik er utregnet differanse mellom disse to malingene. Rettholten kan legges i vilkarlig
retning. Det skal ved malingene tas hensyn til tilsiktet krumning og oppruing av overflaten, samt
forutsatt avsett ved fugekonstruksjoner osv. Overflatetoleranser angir tillatte lokale avvik pa
overflaten i forhold til en basislinje eller basisflate. Basis er den tenkte linje som gar mellom to
punkter pa overflaten med en innbyrdes avstand lik den angitte malelengden.

x) Mengden males som oppmalt flate.

Enhet: m?

1.88.1716 Registrering av bruer

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for identifisering, kilometrering, oppmaling, og tegning
(ferdigbrutegning), samt innsamling og innlegging av konstruksjonsdata i arkiv og/eller datasystemer.
For jernbanebruer skal all identifisering utfgres iht. Bane NORs regelverk.

) For utfagrelsen vises det til den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.1724 Korrosjonsundersgkelse (EKP)

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for korrosjonsundersgkelser av armering i
betongkonstruksjoner. Prosessen omfatter ogsa etablering av elektriske forbindelser, kontroll av
armeringskontinuitet, samt gjenstgpning av jordingspunkter.

b) Malingene skal utfares med Ag/AgCl-elektrode, men rapporteres som verdier i henhold til
Cu/CuSo4-elektrode. Maleinstrumentet skal kunne gi bade potensial- og motstandsverdier.

c) Den som skal utfare malearbeidet skal ha god kjennskap til instrumentet, utfarelse av
malearbeider, samt tolking av resultatene. For tettheten pa malenettet vises det til den spesielle
beskrivelsen. (Vanligvis varierer rutenettet fra 25 x 25 cm til 100 x 100 cm). Det skal etableres minst
2 elektriske forbindelser i hver konstruksjonsdel som skal males. For store konstruksjonsdeler skal det
etableres elektrisk forbindelse minst for hver 25. Ilgpemeter. God armeringskontinuitet er sannsynlig
hvis spenningsforskjellen er mindre enn 2 mV og motstanden er mindre enn 1 ohm. EKP-malinger skal
ikke utfgres ved temperaturer lavere enn +5°C. EKP-malinger skal alltid suppleres med opphugninger
(Prosess 4.41.48). Fgr malearbeidet starter skal betongoverflatene forvannes med ferskvann. Forgvrig
vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som oppmalt flate med angitt rutenett.

Enhet: m?



1.88.1728 Opphugning for korrosjonshedemmelse
a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for opphugning for korrosjonsbedgmmelse over og under
vann samt gjenstgping av hull.

c) Opphugninger bgr vaere sa store at armeringen frilegges i minimum 200 mm lengde.
Opphugningen skal tilpasses statiske forhold. Armeringens korrosjonstilstand, type og omfang,
registreres. Armeringens rustgrad kan vurderes i en skala fra A-D: Rustgrad A: Helt uskadet armering
med matt gra hinne. Rustgrad B: En kan se de fgrste sma spor av rust (ma vurderes om dette er fra
byggetiden). Rustgrad C: Typisk overflaterust. Rustgrad D: Kraftig, avskallede overflaterust og en
tydelig begynnende tverrsnittsreduksjon. Ved gropteaering angis dette seaerskilt. Evt.
tverrsnittsreduksjon males med et skyvelaer etter at armeringen er rengjort med stalbgrste e.l.
Foravrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som antall opphugninger.

Enhet: stk

1.88.18 Levetidskontroll

a) Prosessen omfatter alle arbeider og alt utstyr for kontroll av bruers restlevetid.
¢) Kontrollen skal gjennomfgres iht. 527 i teknisk regelverk.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.19 Kontroll av bruer, stettemurer mm.

a) Prosessen omfatter kontroll av bruer, stattemurer, kulverter etc. slik den er beskrevet i spesiell
beskrivelse og/eller i Bane NORs tekniske regelverk og arbeidsrutiner.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
1.88.191 Kontroll av bruer
a) Prosessen omfatter kontroll av bruer som angitt i Bane NORs tekniske regelverk 527 «Bruer -

Regler for vedlikehold» kapittel 4 avsnitt 1.

¢) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller 527 og arbeidsrutiner. Oversikt over
antall og type feil for den enkelte bru etter siste kontroll skal oversendes Byggherren.

x) Mengden males som antall inspiserte bruer.

Enhet: stk



1.88.192 Kontroll av stgttemurer

a) Prosessen omfatter kontroll av stgttemurer og forbygninger mot elv eller sjg.

¢) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og arbeidsrutine. Oversikt over antall og
type feil for den enkelte stgttemur etter siste kontroll skal oversendes Byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.193 Kontroll av kulverter

a) Prosessen omfatter kontroll av kulverter.

¢) Kontrollen skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller arbeidsrutine. Oversikt over antall
og type feil for den enkelte kulvert etter siste kontroll skal oversendes Byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.2 Rengjgring og opprensk

a) Prosessen omfatter spyling og renhold av bruer samt opprensking av elve- og bekkelgp. Utsatte
konstruksjonsdeler som fuger, lager og lageravsatser skal rengjgres. Prosessen omfatter ogsa
opprensk pa undervannsfundamenter. Spyling i naerheten av stremfagrende deler skal utfgres iht.
Bane NORs sikkerhetsregler.

X) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.21 Fjerning av kabler og elektriske innretninger

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr for fjerning av kabler, elektriske innretninger og deres
oppheng som ikke lenger er i bruk, fra brukonstruksjonen. Prosessen kommer bare til anvendelse
etter anvisning fra Bane NOR.

c) Det vises til spesiell beskrivelse.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



1.88.3 Stalarbeider

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for reparasjon, utskifting,
overflatebehandling og annet vedlikehold av konstruksjoner og konstruksjonsdeler i stal. Prosessen
omfatter ogsa alle tiltak som er ngdvendige for a utfere arbeidene pa betryggende mate i samsvar
med arbeidsmiljgloven, Arbeidstilsynets forskrifter og Bane NORs sikkerhetsreglement.

b) Det vises til gjeldende Norsk Standard vedrgrende stal og stalkonstruksjoner bl.a. NS 3472 samt
standarder referert til i denne, 525 i teknisk regelverk og den spesielle beskrivelsen.
Overflatebehandling av stal i henhold til prosess 1.88.37. Hvis ikke annet er angitt skal stal
bldserenses til ISO 8501 - 1 Sa 2 1/2 for malte flater og Sa 3 for termisk spraytede belegg.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.31 Rigg, stillaser og skjerming inkl. driftskostnader

a) Prosessen omfatter anskaffelse av ngdvendig utstyr og alle arbeider og driftskostnader i
forbindelse med rigg, stillaser og skjerming ved utfarelse av reparasjoner eller vedlikehold pa
stalbruer.

c) Stillas skal prosjekteres og utfgres i samsvar med gjeldende offentlige regelverk. Om det
planlegges a pafere brukonstruksjonen spesielle belastninger utover de konstruksjonen er beregnet
for, skal disse forelegges Bane NOR for godkjenning. Stillaset skal, om ikke annet er angitt i den
spesielle beskrivelsen, bygges inn slik at s@l og sprut fra de arbeidsoperasjoner som utfgres ikke er til
sjenanse for naboer til brua og ferdsel pa/under brua. Den utfarende skal utarbeide tegninger som
viser utforming og opphengning av stillas. Tegninger skal forelegges byggherren for gjennomsyn og
godkjennes av Arbeidstilsynet. Eventuelle sar pa brua etter opphengning skal repareres. Kran eller
kurvbil skal veere sertifisert/godkjent for persontrafikk.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.311 Stillaser

a) Prosessen omfatter innkjap eller leie av stillasmaterialer, samt oppsetting og riving av stillas. Drift
av stillas inngar i prosess 1.88.315. Alle stillaser skal tilfredsstille gjeldende offentlige forskrifter.
Bygging og riving av faste stillaser skal utfgres av godkjent/sertifisert stillasentreprengr. Bygge- og
inspeksjonsliste skal utferdiges for alle stillaser. Kopi av listene skal oppbevares pa anleggsomradet.
Avstander til stramfgrende ledninger og komponenter skal veere i henhold til Bane NORs
sikkerhetsregelverk. Avstander til passerende tog skal vaere i henhold til krav til minste tverrsnitt,
som er vedlagt anbudsgrunnlaget. Stillas skal vaere slik at ogsa byggherrens inspeksjon og kontroll
kan utferes pa en betryggende mate. Dersom konstruksjonen skal pafgres starre belastninger enn
den er beregnet for, skal dette pa forhand vaere godkjent av Bane NOR. Belastningsberegninger for
stillaser og presenninger skal forelegges Bane NOR for godkjenning far montering tillates igangsatt.
De tillatte belastninger skal ikke pa noe tidspunkt overskrides.



x) Kosthaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.312 Skjerming

a) Prosessen omfatter anskaffelse, tilrigging og nedrigging av skjermer og annet utstyr som er
ngdvendig for @ samle opp avfallsprodukter og for & hindre at omgivelser og trafikanter
beskadiges/sjeneres ved utfarelse av overflatebehandling, herunder ogsa forbehandling som f.eks.
blaserensing. Dette innebaerer ogsa skjerming som matte veere ngdvendig for a tilfredsstille krav til
klima under arbeidet. Drift av skjerming inngar i prosess 1.88.316.

b) Som skjermer tillates ikke stativ med lette presenninger o.l.

c) All bldsesand/malingsavfall skal i utgangspunktet samles opp. Oppsamling skal skje i henhold til
gjeldende bestemmelser fra miljgmyndighetene. Ved spesielle tilfeller, og i forstaelse med byggherre
og miljgmyndigheter, kan imidlertid dette kravet fravikes etter pa forhand a ha innhentet Bane NORs
skriftlige godkjenning. @vrige krav i henhold til 525 i teknisk regelverk. Statiske kontrollberegninger
pa grunn av gkt vindlast skal utfgres av entreprengren og godkjennes av byggherren.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.313 Rigg

a) Prosessen omfatter anskaffelse av ngdvendig utstyr til rigg, samt riggarbeider, for a utfgre de
beskrevne prosesser. Nedrigging er ogsa inkludert i prosessen. Drift av rigg inngar i prosess 1.88.14.

X) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.314 Drift av rigg

a) Prosessen omfatter alle kostnader til drift av rigg.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.315 Drift av stillas

a) Prosessen omfatter alle kostnader til drift av stillas. Stillasene skal kontrolleres jevnlig, minimum
hver 14. dag. Stillasene skal alltid kontrolleres etter sterk vind, uvaer eller andre unormale
pavirkninger. Det skal veere klare rutiner for & hindre overbelastning av stillaser og presenninger.



x) Kosthaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.316 Drift av skjerming

a) Prosessen omfatter alle kostnader til drift av skjerming. Dette innebaerer 0ogsa evt. oppvarming som
matte vaere ngdvendig for 3 tilfredsstille krav til klima under arbeidet. Dersom presenningenes
festepunkter ryker, skal disse umiddelbart utbedres. Bane NOR kan om ngdvendig stanse arbeidene
inntil utbedring er foretatt.

x) Kosthaden angis som rund sum.

Enhet: RS
1.88.32 Reparasjon av skruer/nagler
a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr ved utskifting av defekte nagle- og

skrueforbindelser.

b) I alminnelighet erstattes nagleforbindelser med tilpassede skruer eller friksjonsskruer. Disse skal
minimum veere av tilsvarende kvalitet som foreskrevet for naglene i konstruksjonen. Tilsvarende
gjelder ved erstatning av skruer.

¢) Ved utskifting av nagler fjernes de gamle naglene ved utboring, og naglehullet tilpasses den nye
forbindelsen. Ved lgse mutrer i skrueforbindelser skal arsaken til dette undersgkes og ngdvendige
tiltak iverksettes. Defekte eller skadde skruer erstattes med nye, lgse mutrer skiftes ut eller trekkes
til. Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold til 525 i teknisk
regelverk. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.33 Reparasjon av stal

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til reparasjon, utskifting og annet vedlikehold
av konstruksjonsdeler i stal, sa som retting av staver og bjelker, sveising av deler som har fatt brudd
eller oppsprukne sveiseforbindelser, paskruing av lasker i forbindelse med forsterking eller ved brudd
i materialet, utskifting av defekte skruer og nagler osv.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.331 Retting av staver, bjelker osv.



a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr ved retting av staver, bjelker osv.

c) Det vises til den spesielle beskrivelsen. Reparasjon av korrosjonsbeskyttelse etter retting av
konstruksjonselementet utfgres i henhold til 525 i Teknisk regelverk.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS
1.88.332 Sveising av sprekker
a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr ved sveising av deler som har fatt brudd eller

oppsprukne sveiseforbindelser.

b) Stalets sveisbarhet og belastning i snittet undersgkes. Om ngdvendig forvarmes grunnmaterialet.
@vrige krav i henhold 525 i teknisk regelverk og den spesielle beskrivelsen.

c) Sveisen skal vaere sa jevn at det ikke er ngdvendig a slipe far blaserensing. Den skal vaere fri for
kantsar og porer og det skal heller ikke vaere ungdvendig stor rakhgyde. Overflatebehandling av
sveisesone og narliggende flater i henhold til 525 i teknisk regelverk. Ved sveising av stal som er
korrosjonsbeskyttet med blyholdig mgnje, benyttes personlig verneutstyr i henhold til Arbeidstilsynets
forskrifter.

x) Mengden males som lgpemeter sveis.

Enhet: m

1.88.333 Paskruing av lasker

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for paskruing av lasker ved forsterkning eller
ved sprekker/brudd i materialet.

b) Det vises til SVVs prosess 85.25 og den spesielle beskrivelsen.

¢) Sprekken stoppes ved utboring. Laskene forbores ved avskjaeringsforbindelser. Friksjonforbindelser
skal blaserenses og metalliseres. @vrige krav til overflatebehandling av reparasjonen i henhold til 525
i teknisk regelverk og den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises til 525 i teknisk regelverk og den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.334 Utskifting av stal hvor mengde demontert stal er lik mengde montert stal

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for utskifting av staldeler som har synlige
skader, brudd, sprekkdannelser, vridninger, rustangrep eller andre defekter.



b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c) Overflatebehandling av anleggsflater til eksisterende stal i henhold til 525 i teknisk regelverk.
Demontering av stal som skal skiftes ut og skjerming av intakt korrosjonsbeskyttelse pa naerliggende
flater i henhold til 525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som netto vekt i henhold til endelige materiallister. Det regnes med densitet for
stal lik 7,85 kg/dm3.

Enhet: tonn

1.88.335 Utskifting av stal hvor mengde demontert stal ikke er lik mengde montert stal

a) Som prosess 1.88.334, med unntak av forskjell i mengde demontert/montert stal.
b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

c) Overflatebehandling av anleggsflater til eksisterende stal i henhold til 525 i teknisk regelverk.
Demontering av stal som skal skiftes ut og skjerming av intakt korrosjonsbeskyttelse pa naerliggende
flater i henhold til 525. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden males som netto vekt i henhold til endelige materiallister. Det regnes med densitet for
stal lik 7,85 kg/dm3.

Enhet: tonn

1.88.34 Reparasjon av baerekabler

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til forebyggende vedlikehold, reparasjon og
utskifting av hengebrukabler og kabler til skrastagbruer.

b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

¢) Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold til 525 i teknisk
regelverk. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

e) Det vises til den spesielle beskrivelsen.
X) Kostnadene angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.35 Reparasjon av hengestenger

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr til forebyggende vedlikehold, reparasjon og



utskifting av hengestenger.
b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.

¢) Eventuelle skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse repareres i henhold til 525 i teknisk
regelverk. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

x) Mengde males som antall reparerte hengestenger.

Enhet: stk

1.88.37 Overflatebehandling av stal

a) Det vises til tekst i Bane NORs Teknisk Regelverk 525, kapittel 9. Prosessen omfatter alle
materialer, arbeider og utstyr til korrosjonsbeskyttelse av stal og til vedlikehold av
korrosjonsbeskyttende belegg. Kvalitetsplan: Kvalitetsplan for prosjektet presenteres far arbeidet
igangsettes. Planen skal godkjennes av Bane NOR, som ogsa skal godkjenne eventuelle endringer far
de iverksettes. Kvalitetsplanen skal minst inneholde: sikkerhetsplan, kontrollplan, HMS-tiltak,
framdriftsplan, bemannings-/ressursplan, hensyn til omgivelsene, prosedyrer for @ oppna stilte krav.
Ved vedlikehold der eksisterende maling inneholder bly og andre miljgskadelige stoffer, skal det
utarbeides en plan for & redusere forurensningen til et minimum. Daglig rapport: Alle kontroller og
malinger fares i skjema Daglig rapport. Spesialavfall: Deponeringsavgift for spesialavfall regnes ikke
inn i tilbudet. Originale kvitteringer fra avfallsplass skal vedlegges faktura uten paslag. Det skal veere
samsvar mellom mengde produsert pa anlegget og avfall deponert pa avfallsplass.

x) Mengden males som summen av det reelle areal som skal behandles. For flater som ligger stal mot
stal regnes kun flater som skal behandles. Ingen tillegg i areal for: naglehodenes buede overflater,
mellomrom (luft) mellom flater, vanskelig tilkomst til konstruksjonsdeler. Entreprengren ma selv
inkludere ngdvendige tillegg i sine enhetspriser.

Enhet: m?

1.88.371 Ultra high pressure waterjetting (vannjet)

a) Prosessen kan kun anvendes der stalflatene allerede har en ruhet (ISO 8503 G Ry5) som
tilfredsstiller kravene til det aktuelle belegg som skal pafgres. Prosessen omfatter alle materialer,
arbeider og utstyr for rensing av flaten ved bruk av utstyr med ultra hgyt trykk. Prosessen omfatter
skjerming, rensing av flatene, filtrering, oppsamling, transport og deponering av
vann/malingsprodukter i ngdvendig omfang for a tilfredsstille myndighetenes krav. Renhet for
vedlikehold av Bane NORs stalkonstruksjoner skal minst vaere 1ISO 8501-4 Wa 2%. Akseptabel mengde
flyrust skal vaere som beskrevet i leverandgrens produktdatablad. Malinger som er overflatetolerante
(egnet til bruk etter vannjetting) velges for fgrste strak. Overskudd av flyrust skal fjernes. I tillegg
gjelder relevante krav som i prosess 1.88.37.

x) Kostnad angis som m?2.

Enhet: m?



1.88.372 Vask og avfetting

a) Omfatter rengjgring av staloverflaten for a fjerne olje, fett, salter etc., samt spyling med rent
ferskvann. Pa eksisterende bruer skal det foretas vask og avfetting far videre behandling utfares. Ved
mottak av nytt stal gjelder prosessen kun farstegangs rengjering. Eventuell gjentatt rengjering pga.
ny forurensing skal vaere inkludert. Prosessen benyttes ikke nar entreprengren er ansvarlig for
innkjgp, transport og handtering av stalet. | sa fall skal all ngdvendig rengjgring veere inkludert i
gvrige prosesser.

b) Staloverflaten avfettes/vaskes med et alkalisk vaskemiddel og spyles med rent ferskvann slik at
alle forurensinger, (olje, fett, salter, vaskemiddel etc.), fjernes. Forekomst av forurensinger og salter
skal ikke overstige: 20 mg/m? for nye konstruksjoner i verksted, 50 mg/m? ved vedlikeholdsarbeider.
Praving skal utfgres etter NS-EN I1SO 8502-6 og NS-EN ISO 8502-9 Bresle test eller tilsvarende.
Minimum 1 prgve pr. 500 m?2 eller 1 prgve pr. dagens vask og avfettede omrade. Olje og fett fjernes i
en slik grad at resterende mengde ikke fgrer til redusert heft for inspeksjon og vedlikehold av
maskiner og utstyr.

x) Mengde males som mz2,

Enhet: m?

1.88.373 Mekanisk rensing

a) Lett sandblasing, sviping, pa intakt belegg er ikke tillatt. Far mekanisk rensing utfgres, skal flatenes
renhet tilfredsstille krav nevnt under 1.88.372 Vask og avfetting. Flater renset til bart stal skal
beholde beskreven renhet inntil belegging er utfart. Belegging skal utfgres snarest mulig og senest
samme dag. Syrevask og annet rengjgringsmiddel eller lgsemiddel inkludert vaesker som har til formal
a forhindre korrosjon, skal ikke benyttes pa metalloverflater etter at de er blitt blaserenset.

X) Mengde males som m2,

Enhet: m?

1.88.374 Stalbgrsting/skraping/sliping

a) Ved vedlikehold av eksisterende bruer kan Bane NOR akseptere at det ved spesielt vanskelig
tilkomst, som for eksempel koblingspunkter mellom konstruksjon og stillas, renses til minimum ISO
8501-1 St 2 og tilstrekkelig ruhet. Slike avvik avtales i byggemgter.

x) Mengden angis som m?2,

Enhet: m?

1.88.375 Blaserensing

a) Omfatter fjerning av korrosjonsbeskyttende belegg og rensing av staloverflaten.



b) Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen utfares rensingen som blaserensing.
Blasemiddelet skal: tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter, ikke vaere elektrisk ledende for & unnga
feil pa tekniske anlegg, veere i henhold til NS-EN ISO 11126 og NS-EN ISO 11127, gi en overflateruhet
som foreskrevet for de respektive belegg, vaere tert og emballert i produsentens originale emballasje
fram til umiddelbart fgr bruk. Nytt blasemiddel handteres med presenning under for & gjere det
enklere a samle opp sgl. Utstyret skal ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til arbeidene som skal
utfgres. Mindre blaserenseutstyr, inklusiv utstyr for stevfri blaserensing, skal vaere tilgjengelig for
mindre oppretting/flekkingsarbeider. Ved blaserensing skal trykkluft vaere fri for vann og olje. Praving
i henhold til ASTM D4285. Lufttilfgrselen skal veere utstyrt med effektive filtre og veeskeutskillere, som
skal renses og teammes/byttes planmessig. For flater som skal metalliseres gjelder: Visuell renhet I1SO
8501-1 Sa 3. 100 % visuell inspeksjon av alle flater. Ruhet ISO 8503 Grad Medium Grit 50-85 um Ry5.
1 prgve pr. enhet. For flater som skal pafgres maling gjelder: Visuell renhet 1ISO 8501-1 Sa 2%. 100 %
visuell inspeksjon av alle flater. Ruhet i henhold til leverandgrens produktdatablad for den aktuelle
maling. 1 prgve pr. enhet, eller pr. dag. Brukt blasemiddel med innhold av bly og/eller andre
miljeskadelige stoffer skal behandles i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom saltniva etter farste
gangs avfetting, vask og blaserensing er for hgyt, ma arbeidsoperasjonene gjentas inntil renhetskrav
er tilfredsstilt. For gvrig som prosess 85.33 i Statens vegvesen handbok R761.

Xx) Mengde angis som m?2,

Enhet: m?

1.88.376 Metallisering

a) Omfatter varmsprayting (termisk sprgyting) med sink og varmforsinking.

b) Staldelene sprayteforsinkes innen 4 timer etter blaserensingen. All varmsprgyting skal foretas iht.
NS-EN ISO 2063, og belegget skal tilfredsstille kravene i denne standard. Dersom ikke annet er angitt
i den spesielle beskrivelsen forlanges det en minimumstykkelse pa 100 um. Metallbelegget skal
pafgres med jevnest mulig tykkelse. Belegg som er ujevnt (bglget) og med store tykkelsesvariasjoner
kan bli krevd fijernet, og nytt belegg pafart. Det samme gjelder hvis en ved maling finner flere punkter
som har mindre tykkelse enn spesifisert verdi, (100 um). Fgr videre behandling skal byggherren
varsles for ev. uavhengig kontroll av beleggtykkelse og heft.

x) Kostnad angis som m2,

Enhet: m?

1.88.377 Pafogring av maling/belegg

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for pafering av maling pa alle stalflater. Alle
kostnader i forbindelse med brukt malingsemballasje, malingsrester og tynnere inkluderes i de
aktuelle postene for malingspafaring.

b) De ulike malingsprodukter og deres tilsetninger utgjer et bestemt beleggsystem og skal alle

leveres av samme leverandgr. Eksisterende brukonstruksjoner vil etter sin beliggenhet bli & regne i
henhold til Korrosjonskategori C5 i NS-EN 1SO 12944-5:2007 og vedlikeholdes i forhold til dette. Det
kreves dokumentert betydelig erfaring med beleggsystemet med hensyn til korrosjonsbeskyttende
effekt, generell nedbrytning og overmalbarhet ved gjentatt vedlikehold. Bane NOR forbeholder seg



retten til & avvise produkter eller systemer med bakgrunn i darlige erfaringer fra egne eller andres
konstruksjoner.

c) Pafering med rull er ikke akseptert for maling av farste strok og for toppstrek hvis det ikke er
absolutt ngdvendig pa grunn av konstruksjonen. Bruk av rull skal veere skriftlig godkjent av Bane NOR
for arbeidene igangsettes. Nar pensler benyttes til pafaring, skal retningen for siste penselstrgk veere
lik.

x) Kostnad angis som m2,

Enhet: m?

1.88.3771 System 1 nytt stal

a) Spesifikasjoner for nytt stal.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.3772 System 2 fornyelse av overflatebehandling

a) Generelle krav for fornyelse av overflatebehandling.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.37721 System 2.1 fornyelse overflatebehandling

a) For behandling av stal under vanskelige forhold og til rep av skader. Kan brukes i stedet for system
2. Pa flater med ekstra mye korrosjon skal det vurderes a utvide systemet til 8 omfatte 3 strok.

x) Kostnad angis som m2,

Enhet: m?

1.88.3773 System 3 reparasjon av overflatebehandling

a) Spesifikasjoner for reparasjon av overflatebehandling.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?



1.88.37731 System 3.1 rep og fornyelse av overflatebehandling

a) For vedlikehold av staloverflater der blaserensing gnskes unngatt for eksempel for @ unnga at bly
spres i naturen. Linolje - alkydmaling. Kan brukes i stedet for system 3.

x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.3774 System 4 reparasjon av overflatebehandling

a) Spesifikasjoner for reparasjon av overflatebehandling.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.37741 System 4.1 reparasjon av overflatebehandling

a) For vedlikehold av brumaling som utfares far nedbryting av eksisterende maling har gatt for langt.
Kan benyttes som et kosmetisk toppstrek i stedet for system 4 hvor polyuretan far tilstrekkelig heft. |
bynaere strek og omrader med utfordringer som gjgr sprgytemaling vanskelig kan det males med
kost. Det kan i disse tilfeller godtas tykkelse pa 50 um under forutsetning av at det dekker. Hvis ikke
ma det males flere lag.

x) Kostnad angis som m=.

Enhet: m?

1.88.3775 System 5 svilleopplegg

a) Spesifikasjoner for svilleopplegg.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.3776 System 6 membran mot slitasje fra ballast

a) Spesifikasjoner for membran mot slitasje fra ballast.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?



1.88.3777 System 7 membran mot slitasje fra ballast

a) Spesifikasjoner for membran mot slitasje fra ballast.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.378 Oppsamling og transport av brukt blasemiddel

a) Prosessen omfatter alle arbeider og utstyr til a fjerne brukt blasemiddel, midlertidig lagring pa
anleggsplassen og transport for deponering ved godkjent avfallsanlegg. Byggherren innhenter
tillatelse til deponering av brukt blasemiddel. Deponeringsavgift skal ikke vaere inkludert i denne
posten. Den faktureres byggherren fortlgpende og vedlagt originale kvitteringer fra godkjent
avfallsmottak og uten paslag av noen art. Det skal vaere samsvar mellom mengde forbrukt
bldsemiddel og mengde avfall som er deponert ved avfallsanlegget.

c) Utslipp av brukt bldsemiddel/gammel blyholdig maling er ikke tillatt. 95% av brukt
blasemiddel/gammel blyholdig maling skal samles opp og deponeres ved godkjent avfallsanlegg.
Blasemiddel skal til enhver tid handteres slik at det ikke ungdig kommer ut i omgivelsene. Brukt
blasemiddel skal samles opp daglig eller oftere slik at grenser for belastning av stillaser og
presenninger ikke overskrides. Brukt blasemiddel kan ikke ligge i jernbanesporet ved togpassering.
Brukt bldsemiddel skal samles i egne containere pa anleggsplassen uten & vaere innblandet annet
avfall. Containere skal vaere tildekket slik at blasemiddelet ikke blir vatt. Far presenninger og stillaser
demonteres, skal entreprengrens arbeidsleder kontrollere at alle rester av blasemiddel er fjernet slik
at restene ikke slippes til omgivelsene under demonteringen. Ved all malingspafering skal stgv/rester
av blasemiddel veere fjernet i en slik grad at mengde og starrelse ikke overskrider grad 2 i ISO
8502-3.

d) Stav/rester av blasemiddel skal ikke overskride grad 2 i ISO 8502-3. 1 prave pr 100 m2,
e) Stav/rester av blasemiddel skal ikke overskride grad 2 i ISO 8502-3.
x) Kostnad angis som m2.

Enhet: m?

1.88.379 Etterbehandling

a) Prosessen omfatter alle materialer, arbeider og utstyr for rengjgring av konstruksjonen for stgv og
andre urenheter etter utfgrt korrosjonsbeskyttelse og etter at alle rester av brukt
blasemiddel/gammel blyholdig maling er fjernet.

b) Det benyttes vann av drikkevannskvalitet. Vannmengde og -trykk skal veere tilstrekkelig til at
urenhetene fjernes. Eventuelle rester av vann pa flatene eller i «lommer» pa konstruksjonen terkes
med trykkluft eller annet egnet utstyr. Vannet kan slippes direkte til omgivelsene.

x) Kostnad angis som m2.



Enhet: m?
1.88.4 Stein- og trearbeider
a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for vedlikehold og reparasjon av stein- og

trekonstruksjoner.

c) Alle arbeider pa overgangsbruer i tre (vegbruer) skal vaere i henhold til NS 3470 og Bruavdelingens
rapport nr. 19 «Vegbruer i tre». For eventuelle jernbanebruer i tre vises det til relevante kapitler i 525.
Foravrig vises det til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.431 Fuging av steinmurer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved fuging av steinmurer.
b) Det benyttes fugemartler med kvalitet i henhold til den spesielle beskrivelsen.

c) I omrader hvor gammel fugemagrtel har falt ut erstattes denne med ny martel. Det vises til den
spesielle beskrivelsen.

Xx) Mengden angis som lgpemeter utbedret fuge.

Enhet: m

1.88.432 Injisering av steinmurer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved injisering av steinmurer.
b) Det benyttes injiseringsmaterialer med kvalitet i henhold til den spesielle beskrivelsen.

¢) Forskyvninger skal farst injiseres etter at de er sikret med forankring. Det vises til prosess
1.88.433. Ved injiseringsarbeider ma det holdes ngye kontroll med injiseringstrykket slik at det ikke
oppstar utglidninger. Det vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.433 Forankring av steinmurer

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr ved forankring av steinmurer.

b) Det skal benyttes forspenningsstag og ev. andre materialer med kvalitet som angitt i den spesielle



beskrivelsen.

¢) Utbulinger og utglidninger holdes tilbake ved godt forankrede og beskyttede forspenningsstag. Det
vises forgvrig til den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.6 Utstyr

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold, reparasjoner og utskifting av
lagre, fugekonstruksjoner, rekkverk, vannavlgp, fenderverk, maskinelt/hydraulisk utstyr, elektrisk
utstyr eller annet bruutstyr. Arbeids- og atkomststillas, kran- eller kurvbil og andre riggarbeider som
matte vaere ngdvendig for 8 utfgre de beskrevne arbeidene samt drift av rigg og nedrigging er ogsa
inkludert i prosessen. Forgvrig vises til den spesielle beskrivelsen.

b) Det vises til den spesielle beskrivelsen.
x) Kostnaden angis som rund sum.

Enhet: RS

1.88.61 Vedlikehold av rekkverk, beskyttelsesskjermer og gangbaner

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr til vedlikehold, reparasjon og utskifting av
brurekkverk, beskyttelsesskjermer og gangbaner av stal, s& som reparasjon av innfestninger,
oppretting, utskifting av skadde eller rustne deler, forsterkning, totalutskifting osv. Det vises til den
spesielle beskrivelsen. Overflatebehandling av stal inngar i prosess 1.88.35. Vedlikehold av
betongrekkverk utfares iht. handbok R761.

b) Det vises til prosess 1.88.3 og den spesielle beskrivelsen.
x) Mengden males som lgpemeter rekkverk. Lengder mindre enn 1 m regnes som 1 m.

Enhet: m

1.88.611 Vedlikehold av rekkverk

a) Prossessen omfatter vedlikehold av rekkverk.
x) Mengden males som lgpemeter rekkverk. Lengder mindre enn 1 m regnes som 1 m.

Enhet: m

1.88.612 Vedlikehold av beskyttelsesskjerm



a) Prosessen omfatter vedlikehold av beskyttelsesskjerm.
x) Mengden males som skjermareal. Areal mindre enn 1 m? regnes som 1 m2.

Enhet: m?



2 Overbygning

2.2 Spor

2.3 Sporveksler

2.4 Planoverganger
2.5 Spor pa bruer
2.6 Sporstoppere
2.8 Maskinkostnad

2.2 Spor

2.21 Transport og mottak av spormateriell

a) Omfatter transport, mottak og eventuell mellomlagring til anleggsted.

b) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Behandling, utfgrelse, pravetaking og toleranser skal vaere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske spesifikasjoner for
skinner, sviller og befestigelse.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner,
skansomt. Det tillates ikke a bruke metoder og utstyr som kan pafere falgende skader:

e Knusing av svilleoverflate

« Skade pa befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjeer)
e Overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjzer

e Varig deformasjon av skinne

e Inntrykk og furer pa skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.

x) Mengden males som lengde montert spor.

Enhet: m

2.21.1 Skinner

a) Omfatter transport, mottak og eventuell mellomlagring til anleggsted.
b) Skinner leveres med lengder i fra 40 til 120 meters lengde.

Standard skinnekvalitet ved Bane NOR er R260Mn, men avhengig av trafikkbelastning og kurveradius
skal det velges skinnekvaliteter i henhold til kurveradius (m) og trafikkbelastning (Mbrt/ar).

r > 500 m R260Mn



250 m > r > 500 m < 5 Mbrt/ar R260Mn
> 5 Mbrt/ar R350HT

r < 250 m R350HT

¢) Skinnene skal transporteres og behandles i henhold til retningslinjer gitt i Teknisk regelverk,
Overbygning/Bygging, samt Bane NORs tekniske spesifikasjon for skinner.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner,
skansomt. Det tillates ikke & bruke metoder og utstyr som kan pafere skader pa skinnene. Ved flytting
av skinner langs sporet skal det alltid brukes ruller.

Sporet skal bygges til en nominell sporvidde pa 1435 mm. Tillatt avvik er avhengig av sporets
kvalitetsklasse og er gitt i for "nyjustert spor”.

x) Mengden males som lengde montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.11 Skinneprofil 49E1

a) Iht. tegning Sk 1414.
x) Mengden males som lengde montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.12 Skinneprofil 54E3

a) Iht. tegning Sk 1614.
X) Mengden males som lengde montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.15 Skinneprofil 60E1

a) Iht. tegning Sk 1647.
x) Mengden males som lengde montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.16 Skinneprofil 60E2

a) Iht. spesiell beskrivelse.



x) Mengden males som lengde montert skinnestreng.

Enhet: m

2.21.2 Sviller

a) Omfatter transport fra avtalt sted, mottakskontroll og evt. mellomlagring av svillene pa
anleggsstedet.

¢) Svillene skal transporteres og lagres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging, og Bane
NORs tekniske spesifikasjoner for de forskjellige typer sviller.

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner,
skansomt. Det tillates ikke & bruke metoder og utstyr som kan pafgre skader pa svillene.

Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen.
d) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn = 10 mm.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.21 Betongsviller

a) Omfatter spennbetongsviller med innstgpte anker.

c) Svillene skal lastes pa vogner med strg mellom hvert lag for a hindre at de skal gli ut. Svillene skal
ikke laftes ved hjelp av skinnebefestigelsene. Det skal bare benyttes gummibelagte svilleklyper eller
lgftegafler.

x) Mengden males som antall sviller.

Enhet: stk

2.21.211 JBV 60

a) Iht. tegning KO-800136 med anker KO-800122.
X) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.212 JBV 54

a) lht. tegning KO-800135 med anker KO-800122.

x) Mengden males som antall monterte sviller.



Enhet: stk

2.21.213 JBV 60 med svillematte

a) lht. tegning KO-800136 med anker KO-800122.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.214 JBV 54 med svillematte

a) lht. tegning KO-800135 med anker KO-800122 .
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.22 Tresviller

a) Omfatter tresviller i eik eller bgk.

c) Transport av tresviller som er impregnerte skal forega i apen vogn. Vognene skal ha staker og
lemmer. Tresvillene skal opplagres i lengderetningen pa vognene.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.221 Tresville 49E1

a) lht. tegning Sk 1645. Bruk av Hey-Back- befestigelse eller Pandrol PR/e-befestigelse angis i spesiell
beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.222 Tresville 60E1

a) Iht. tegning Sk 1645 med Nabla-befestigelse.
X) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk



2.21.23 Brusviller

a) Omfatter sviller for ballastspor med ledeskinner.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.231 JBV 60 BRU A

a) Iht. tegning KO-800139 for skinneprofil 60E1.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.232 JBV 60 BRU B

a) Iht. tegning KO-800139 for skinneprofil 60E1.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.233 JBV 54 BRU A

a) Iht. tegning Sk 3185 for skinneprofil 49E1/54E3.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.234 JBV 54 BRU B

a) lht. tegning Sk 3185. for skinneprofil 49E1/54E3.
x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.21.3 Befestigelser

a) Omfatter arbeider, transport og lagring av skinnebefestigelser dersom ikke denne inngar i
svilleleveransen. Det er 4 skinnebefestigelser pr. sville. For betongsviller bestar befestigelsen av 4
fjeerer, 4 isolatorer, 2 mellomleggsplate samt evt. underlagsplate og svilleskruer. For tresviller bestar



befestigelsen av 4 fjeerer, 2 mellomleggsplate, 2 underlagsplate samt svilleskruer med fjzerringer.
| prosessen inngar ogsa mottak og evt. mellomlagring av materialene pa anleggsstedet.

c¢) Svillene skal leveres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering, og Bane NORs
tekniske spesifikasjoner for de forskjellige typer skinnebefestigelser.

x) Mengden males som antall godkjente komplette skinnebefestigelser.

Enhet: stk

2.21.31 Fjeerer

a) Omfatter fjeerer av fjeerstal. Type fjeer er beskrevet i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall monterte fjeerer.

Enhet: stk

2.21.32 Isolatorer

a) Omfatter isolatorer av plast. Type isolator er beskrevet i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall godkjente monterte isolatorer.

Enhet: stk

2.21.33 Mellomlegg

a) Omfatter mellomleggsplater i plast eller gummi. Type mellomleggsplater er beskrevet i spesiell
beskrivelse.

x) Mengden males som antall godkjente mellomlegg.

Enhet: stk

2.21.34 Underlagsplater

a) Omfatter underlagsplater i valset eller smidd stal.
x) Mengden males som antall monterte underlagsplater.

Enhet: stk

2.21.35 Svilleskruer



a) Omfatter svilleskruer med fjaerringer og underalgsplater. Type beskrives i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som antall monterte svilleskruer.

Enhet: stk

2.21.4 Overgangsskinner

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.
¢) Overgangskinner skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.41 Overgangsskinner 60E1/54E3 Hoyre

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b) Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn.

¢) Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.42 Overgangsskinner 60E1/54E3 Venstre

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b) Skinnekvaliteten som skal bruker er R260Mn.

¢) Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.43 Overgangsskinner 60E1/54E3 Hoyre

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b) Skinnekvaliteten som skal brukes er R350HT. Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.



Enhet: stk

2.21.44 Overgangsskinner 60E1/54E3 Venstre

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b) Skinnekvaliteten som skal brukes er R350HT.

¢) Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.45 Overgangsskinner 60E1/49E1 Hoyre

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b) Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn.

¢) Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.46 Overgangsskinner 60E1/49E1 Venstre

a) Omfatter overgangsskinner mellom to ulike skinneprofiler.

b) Skinnekvaliteten som skal brukes er R260Mn.

¢) Overgangsskinnen skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte overgangsskinner.

Enhet: stk

2.21.5 Oppkjarsbjelke

a) Omfatter oppkjgrsbjelke ved planoverganger, ledeskinner og detektorer og annet utstyr som er
montert i skinner eller sviller, som ikke er beskrevet i andre poster. Oppkjgrsbjelken monteres pa JBV
60 BRU/JBV 54 BRU - type B med dybler, eller tresviller. Omfatter ogsa leveranse av ngdvendige
sviller. Skilt hev og senk sporrenser inngar i annen prosess.

¢) Oppkjersbjelke skal leveres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.

x) Mengden males som antall monterte oppkjaringsbjelker.



Enhet: stk

2.21.6 Skinnestoppere

a) Omfatter skinnestoppere som brukes for a hindre skinnevandring i sporkonstruksjoner som har
liten lengdeforskyvningsmotstand mellom skinne og sville, overgangsskinner mellom to ulike
Skinneprofiler.

b) Skinnestoppere skal monteres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk
2.21.61 Skinnestoppere for 49E1

a) Iht. tegning Sk 3060.
x) Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk
2.21.62 Skinnestoppere for 35 kg

a) Iht. tegning Sk 3061.
x) Mengden males som antall monterte skinnestoppere.

Enhet: stk

2.22 Bygging av spor

a) Omfatter alle arbeider med bygging av spor med all handtering av spormateriellet pa anleggstedet,
intern transport, melllomlagring, kapping av pass-skinner, eventuelle midlertidige lasker samt
levering, legging og senere fjerning og borttransport av eventuelle ngdvendige arbeidsskinner.

Prosessen inkluderer ogsa bygging av lang- og kortsvillepartier. Bygging av sporveksel, malt fra
stokkskinneskgt til bakkant sporveksel omfattes av prosess 2.3.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Arbeidene skal utfgres i henhold til Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging.

d) Det stilles krav til utstyr og metode og toleranser som gitt i kravene for nyjustert spor for gjeldende
kvalitetsklasse.



Det stilles kompetansekrav til dem som utfgrer arbeidet.
x) Mengden males som lengde montert spor.

Enhet: m

2.23 Ballast

a) Omfatter, leveranse, transport, mellomlagring, koordinering, transport mottak og utlegging av
ballast og ballastmatter for sporet og sporveksler. Omfatter ogsa prgvetaking av ballast.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Krav til materialer, utfarelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til Bane NORs tekniske
spesifikasjon for ballast

Ballastpukk skal leveres fra et pukkverk som kan dokumentere at krav er oppnadd gjennom godkjent
produksjonskontroll og CE-merking. Navn pa leverandgr skal oppgis i tilbudet.

Dokumentasjon av kvaliteten til pukken skal leveres til byggherre for godkjenning senest ved
kontraktsinngaelse.

Byggherren kan kreve gkt frekvens for prgvetaking og kan avvise pukk som ikke er i henhold til gitte
krav. Avvist pukk ut fra at kvaliteten ikke i henhold til kravene, skal erstattes med godkjent pukk uten
kostnader for byggherren.

x) Mengden males som volum ferdig planert ballast

Enhet: m3

2.23.1 Nedre ballastlag

a) Omfatter leveranse, transport og legging av nedre ballastlag. Nedre ballastlag omfatter ballast fra
formasjonsplan til underkant sville og legges ut fgr sporet bygges. Nedre ballast skal justeres for
oppbygging av sporet overhgyde i henhold til beskrivelse for oppbygging av sporet.

¢) Pukken komprimeres lett (vals uten vibrasjon eller tilsvarende). Det skal etableres pukkgrgft med
dybde 5 cm og bredde 80 cm langs senter spor.

Utlagt ballast skal ikke benyttes til trafikk eller andre formal som endrer overflate eller forurenser
pukken.

d) Ballasten legges fra formasjonsplanet opp til et niva 500 mm under prosjektert laveste skinne
(skinnetopp).

Toleransekrav for nedre ballastlag, hgydeavvik topp ballast +0/-20 mm og breddeavvik prosjektert
ytterkant +100/-0 mm.

x) Mengden males som volum ferdig planert ballast.


https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Ballast
https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Ballast

Enhet: m3

2.23.2 Gvre ballastlag
a) Omfatter gvre ballastlag og inkluderer ogsa evt. etterfylling med pukk etter at sporet er justert.
@vre ballastlag omfatter resterende ballast fra underkant sville og legges ut etter at sporet er lagt.

c) Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil. Pa KO-baner og i tunnelstrekninger fjernes
pukken ned til 3-5 cm under svilleoverkant i hele svillelengden.

Rpne kabelkanaler skal rengjgres for pukk.
x) Mengden males som volum anbrakt ballast.

Enhet: m3
2.23.3 Ballastmatter

a) Omfatter levering og legging av ballastmatter mot strukturlyd.
x) Mengden males som montert areal matter.

Enhet: m2

2.23.4 Ballastfritt spor
a) Omfatter leveranse og arbeider med etablering av ballastfritt profil, med overgangsoner fra
ballastfritt spor til spor med ballast.

¢) Dimensjonerende laster og konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i Teknisk
regelverk, Overbygning/Prosjektering og teknisk spesifikasjon for ballastfri sporkonstruksjon.

x) Males som lengde bygd strekning med ballastfri konstruksjon.

Enhet: m

2.24 Isolerte skjoter

a) Omfatter transport fra avtalt sted, mottak, mottakskontroll og eventuell mellomlagring pa
anlegssted, levering av materialer til, og alle arbeider med montering av isolerte skjgter. Omfatter
0gsa sveising ved montering av prefabrikerte isolerte skjater.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Krav til materialer, utfarelse, prgvetaking og toleranser skal veere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging, Overbygning/Vedlikehold/Skjgter samt Bane NORs



tekniske spesifikasjoner for skinneskjgater.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk

2.24.1 Friksjonsskjoter for helsveist spor

a) Omfatter friksjonskjater utfgrt enten som svevende skjgt eller som skjgt pa dobbeltsville. Slike
skjater skal veere konstruert med minimal klaring mellom bolt og laskehull. Dette krever langt stgrre
presisjon ved boring og montering enn andre typer isolerte skjgter. Boltene ma vaere dimensjonert for
a ta opp aksialkreftene i sporet.

x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk

2.24.11 Exel 49E1

a) Iht. tegning KO-701771 for skinneprofil 49E1 helsveist spor.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.12 Exel 54E3

a) Iht. tegning KO-701771 for skinneprofil 54E3 helsveist spor.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk

2.24.13 Exel 54E1/54E2

a) Iht. tegning KO-701773 for skinneprofil 54E1/54E2 helsveist spor.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.14 Exel 60E1

a) Iht. tegning KO-701772 for skinneprofil 60E1 helsveist spor.

x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.



Enhet: stk

2.24.2 Friksjonsskjoter for lasket spor
2.24.21 Benkler 35 kg /NSB40

a) Iht. tegning Sk 1061 for skinneprofil 54E3.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk

2.24.22 Lasket spor 49E1

a) Iht. tegning Sk 1062 for skinneprofil 49E1.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.23 Lasket spor 54E3

a) Iht. tegning Sk 1061 for skinneprofil 54E3.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjater.

Enhet: stk

2.24.3 Prefabrikerte isolerte skjoter

a) Omfatter isolerte skjgter for innsveising i spor.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk

2.24.31 "S"- for skinneprofil 49E1

a) lht. tegning KO-067024 eller KO-701767 for skinneprofil 49E1.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk



2.24.32 "S" for skinneprofil 54E3

a) lht. tegning KO-067023 eller KO-701767 for skinneprofil 54E3.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk
2.24.33 "S" for skinneprofil 54E3

a) Iht. tegning KO-067023 eller KO-701767 for skinneprofil 54E3.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk
2.24.34 "S" for skinneprofil 60E1

a) lht. tegning KO-067022 eller KO-701768 for skinneprofil 60E1.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjgter.

Enhet: stk
2.24.35 "S" for skinneprofil 60E2

a) Iht. tegning KO-067022 for skinneprofil 60E2.
x) Mengden males som antall monterte, godkjente skjater.

Enhet: stk

2.25 Helsveising

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med sveising og ngytralisering av skinner ved
stedlig bygging av et helsveist spor.

Omfatter ogsa utarbeidelse av en detaljert sveiseplan for arbeidene.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

c) Plasseringen av sveis, skal planlegges pa forhand. Fer sveisearbeidene pabegynnes skal det
fremvises sveiseplan for byggherren.

Det er krav til ngytralisering, sveisemetoder, temperaturgrenser, minimum avstand mellom sveiser,



og mellom sveis og hull som er gitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering,
Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske spesifikasjoner for sveising av skinner. Det er krav til
kompetanse til den som utfgrer sveisearbeid og ngytralisering i sporet.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.25.1 Mellomsveising

a) Omfatter mellomsveising, stasjonaert eller mobilt, i form av elektrisk motstandssveising
(brennstuksveising) eller aluminiotermisk metode.

x) Mengden males som antall godkjente sveiser.

Enhet: stk

2.25.2 Nogytralisering

a) Omfatter ngytralisering av mellomsveiste skinner far sluttsveising.
x) Mengden males som prosjektert lengde ngytraliserte skinner.

Enhet: m

2.25.21 Ngytralisering innenfor ngytraltemperaturomradet

a) Omfatter ngytralisering ved temperaturer som ligger innenfor ngytraltemperaturomradet eller ved
skinnelengder som tilsvarer ngytraltemperaturomradet.

x) Mengden males som prosjektert lengde ngytraliserte skinner.

Enhet: m

2.25.22 Ngytralisering ved temperatur lavere enn ngytraltemperaturomradet

a) Omfatter ngytralisering ved temperaturer som ligger lavere enn ngytraltemperaturomradet.
x) Mengden males som prosjektert lengde ngytraliserte skinner.

Enhet: m

2.25.3 Sluttsveising

a) Omfatter sluttsveising etter ngytralisering. Far sluttsveising skal sporet veere justert i hgyde- og
sideretning og den ngdvendige ballastmengde skal vaere utkjart og fordelt. Nar det skal utfares varig



utfesting av linjen skal utfestingen vaere fullt etablert fgr sluttsveising utfgres.
x) Mengden males som antall godkjente sveiser.

Enhet: stk

2.25.4 Sveisekontroll

a) Omfatter alle kostnader med 3 utfgre sveisekontroll.
Sveisekontroll bestar av ultralydkontroll, visuell kontroll og geometrikontroll.

) Krav til hyppighet, utfgrelse og toleranser skal veere i henhold til Teknisk Regelverk,
Overbygning/Bygging. Krav til kompetanse til den som utfgrer sveisekontroll skal veere i henhold til
Teknisk Regelverk, Overbygning/Bygging.

Byggherren kan kreve kontroll av spesifikke sveis ved gjennomfgring av sveisekontroll.
x) Mengden males som antall dokumenterte sveiser.

Enhet: stk

2.26 Justering og stabilisering

a) Omfatter alle arbeider med justering og stabilisering av sporet.
c) Arbeidene skal utfgres iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging og Overbygning/Vedlikehold.
x) Mengden males som lengde ferdig justert og stabilisert spor.

Enhet: m
2.26.1 Justering

a) Omfatter alle arbeider med pakking, lgfting og baksing av spor til angitt hgyde og beliggenhet.
Prosessen inkluderer ogsa ngdvendig etterjustering.

x) Mengden males som lengde ferdig justert spor.

Enhet: m
2.26.2 Stabilisering

a) Omfatter alle arbeider med stabilisering av spor.

x) Mengden males som lengde ferdig stabilisert spor.



Enhet: m

2.3 Sporveksler

a) Omfatter transport fra avtalt sted, alle arbeider med mottak, mottakskontroll, mellomlagring, intern
transport og handtering av sporveksel pa anleggsstedet, samt bygging, montering og innlegging av
sporveksel fra stokkskinneskjet til bakkant. Omfatter ogsa mottak og mottakskontroll av
sporvekseldeler. Medregnet sporvekseldeler er lang- og kortsviller, og overgangssuviller.

Omfatter ogsa levering av materialer til og alle arbeider med bygging, montering og innlegging av
sporveksler slik som midlertidige lasker med mer.

Sporvekselen kan leveres i deler eller delvis montert fra fabrikk. Sporveksel som er leveres delvis
montert vil kreve transport pa spesialvogner. Det stilles krav til behandling og lgfting av sporveksler
og vil medfare spesielle kraner eller tilsvarende lgfteredskap.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Krav til materialer, utfgrelse og toleranser skal vaere iht. Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging, samt Bane NORs tekniske spesifikasjon for
sporveksler, kryss og sporforbindelser.

For a sikre at sporvekselen fungerer som forutsatt, kreves det at den monteres og legges inn pa en
slik mate at alle mal og vinkler er i samsvar med det som star anfgrt pa sporvekseltegningen nar
sporvekselen er ferdig innlagt i sporet.

x) Mengden males som antall monterte sporveksler.

Enhet: stk

2.31 Enkle sporveksler

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.31.2 Sporveksel skinneprofil 54E3
2.31.21 Sporveksel 1:7 R190

a) Iht. tegning KO-800157. Enkel veksel for spor uten persontrafikk i avvik.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.31.22 Sporveksel 1:9 R190

a) Iht. tegning Sk 3450. Enkel veksel for spor uten persontrafikk i avvik.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.31.23 Sporveksel 1:9 R300

a) lht. tegning Sk 3250. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.31.24 Sporveksel 1:12 R500

a) Iht. tegning Sk 3350. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.31.25 Sporveksel 1:14 R760

a) Iht. tegning Sk 3400. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.31.3 Sporveksel skinneprofil 60E1

2.31.31 Sporveksel 1:9 R300

a) lht. tegning Sk 3900. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



2.31.32 Sporveksel 1:12 R500

a) lht. tegning Sk 3500. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.31.33 Sporveksel 1:14 R760

a) Iht. tegning Sk 3600. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.31.34 Sporveksel 1:15 R760

a) Iht. tegning Sk 3650. Sporveksel med fast skinnekryss.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.32 Sporveksler med bevegelige skinnekryss

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.1 Sporveksel skinneprofil 60E1
2.32.11 Sporveksel 1:9 R300

a) Iht. tegning KO-800099.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



2.32.12 Sporveksel 1:12 R500

a) Iht. tegning KO-800090.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.13 Sporveksel 1:14 R760

a) Iht. tegning KO-800108.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.14 Sporveksel 1:15,4 R760

a) Iht. beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.15 Sporveksel 1:18,4 R120

a) Iht. tegning KO-800081. Klotoideveksel.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.32.16 Sporveksel 1:26,1 R2500

a) Iht. tegning Sk 3800. Klotoideveksel.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.33 Doble kryssveksler

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.33.1 Skinneprofil 54E3
2.33.11 Dobbel kryssveksel 1:9 R190

a) Iht. tegning Sk 3425.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
2.33.2 Skinneprofil 60E1
2.33.21 Dobbel kryssveksel 1:12 R500

a) Iht. tegning Sk 4000.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.34 Kurveveksler

a) En kurveveksel er en enkel veksel med lang kurve som er krummet slik at bade hovedspor og
avvikespor danner en sirkelkurve. Omfatter merarbeid for montering av en kurveveksel.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.35 Sporkryss

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



2.35.1 Sporkryss skinneprofil 54E3

a) Iht. tegning fra sporvekselleverandgren.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.35.2 Sporkryss skinneprofil 60E1

a) Iht. tegning fra sporvekselleverandgren.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

2.36 Sveising av sporveksel

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med sveising og ngytralisering av sporveksler.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Krav til materialer, utfgrelse, pravetaking og toleranser skal vaere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering, Overbygning/Bygging samt Bane NORs tekniske spesifikasjoner for
sveising av skinner.

x) Mengden males som antall monterte sporveksler.

Enhet: stk

2.37 Sporvekseljustering
a) Omfatter alle arbeider med pakking, lgfting og baksing av sporveksler til angitt hgyde og
beliggenhet. Prosessen inkluderer ogsa ngdvendig etterjustering.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Arbeidene skal utfgres iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Bygging og Overbygning/Vedlikehold.
x) Mengden males som antall ferdig justerte sporveksler.

Enhet: stk



2.38 Sliping av sporveksel

2.38.1 Sliping for a fjerne korrosjonsbeskyttelse/korrosjon
a) Omfatter alle arbeider i forbindelse med fjerning av korrosjonsbeskyttelse og/eller korrosjon pa
sporvekselen for a sikre belegg av sporfelt.

c) Arbeidene skal utfares iht. Teknisk regelverk, Overbygning/Vedlikehold/Skinner, Korrosjon pa
kjgreflaten

x) Mengden males som antall ferdig monterte sporveksler.

Enhet: stk

2.38.2 Sliping av nye mangankryss for a utjevne/fjerne deformasjoner etter
kaldherding

a) Omfatter alle arbeider i forbindelse med sliping av mangankryss. Sliping skal utfgres 4 ganger i
lgpet av det farste aret etter at sporvekselen er tatt i bruk. Intervaller utfra tonnasje er gitt i
Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler#Sliping
av skinnekryss i manganstal.

¢) Arbeidene skal utfgres iht. TRV:07762
x) Mengden males som antall ferdig slipte mangankryss.

Enhet: stk

2.39 Fysisk Factory Acceptance Test (FAT) av sporveksel

a) Omfatter alt arbeid og alle utlegg i forbindelse med gjennomfgring av fysisk FAT for leveranse av
sporveksler.

Alle sosiale kostnader og utgifter forbundet med a planlegge og sende entreprengrens mannskap til
sporvekselleverandgren, skal veere inkludert.

Planlegging av oppholdet gjgres i samarbeid med byggherren.

c¢) Entreprengren skal i god tid far montering av sporveksel reise til sporvekselleverandgren, og
besgrge ngdvendig kontroll av prgvemonterte sporveksler.

x) Mengden males som antall gjennomfarte turer til sporvekselleverandgren.

Enhet: stk


https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Korrosjon_p.C3.A5_kj.C3.B8reflaten
https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Korrosjon_p.C3.A5_kj.C3.B8reflaten
https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse_av_vedlikeholdstiltak_i_sporveksler#Sliping_av_skinnekryss_i_manganst.C3.A5l
https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse_av_vedlikeholdstiltak_i_sporveksler#Sliping_av_skinnekryss_i_manganst.C3.A5l
https://trv.banenor.no/wiki/TRV:07762

2.4 Planoverganger

2.41 Planoverganger av gummielementer

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Planovergangene utfgres som angitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering«, og monteres
iht. leverandgrens beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.42 Planoverganger av betongelementer

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger av betongelementer.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Planovergangene utfgres som angitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering.
Betongelementene i sporet spenner fra skinne til skinne og hviler pa gummiklosser pa skinnefoten
eller gummimembran pa svillene.

x) Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.43 Planoverganger med asfaltdekke

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger med asfaltdekke.
Planovergang med asfaltdekke skal anordnes med sporrenne ved & bruke rilleskinner, rillelasker eller
kontraskinner.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Planovergangene utfgres som angitt i Tekniske regelverk, Overbygning/Prosjektering.
x) Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk



2.44 Planoverganger av trelemmer

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med planoverganger av trelemmer.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

¢) Planovergangene utfgres som angitt i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering. Ved alle
planoverganger skal det vaere anordnet oppkjarsplanker av hensyn til sporrensere og nedhengende
koppel.

x) Mengden males som antall monterte planoverganger.

Enhet: stk

2.5 Spor pa bruer

2.51 Spor pa bruer med gjennomgaende ballast

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter alle arbeider med tilleggsutstyr i sporet pad bruer med gjennomgaende ballast. Selve
sporkonstruksjonen skal vaere den samme som pa begge sider av brua. Denne inngar i hovedprosess
2.2.

c¢) Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal vaere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

2.51.1 Sviller

a) Omfatter montering av sviller pa bruer med gjennomgaende ballast og total lengde stgrre enn 30
m tilpasset montering av ledeskinner.

X) Mengden angis som monterte antall sviller.

Enhet: stk

2.51.2 Ledeskinner

a) Omfatter montering av ledeskinner, diletasjonsapning, avsluttningsspiss, og oppkjersbjelker pa



bruer med gjennomgaende ballast og total lengde stgrre enn 30 m.

Ledeskinner skal vaere lasket med dpne skjster der avstanden mellom to skjgter ikke overstiger 40 m.
Ved alle bevegelige lager skal det anordnes dilatasjonsapning i ledeskinnene.

Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjarsbjelke.

Ledeskinnene festes til svillene med Pandrol PR eller e-fjaerer med unntak av avslutningspartiet. Her
brukes skruefeste med klemplater pa en underlagsplate pr. sville der underlagsplaten festes i svillene
med to innstgpte plastdybler.

Xx) Mengden angis som lengde spor med ledeskinner inkludert avslutningsparti.

Enhet: m
2.51.3 Glideskjoter
a) Omfatter alle arbeider med anordning av glideskjster pa bruer med gjennomgaende ballast og

dilatasjonslengde stgrre enn 120 m. Glideskjgtene skal plasseres ved det bevegelige lageret.

Hvilken type glideskjgt som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring over
dilatasjonslengden, og oppgis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte glideskjgter.

Enhet: stk
2.52 Spor pa stalbruer uten ballast
a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er

angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal veere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
2.52.1 Glideskjoter

a) Omfatter arbeider med anordning av glideskjat.

Pa stalbruer med dilatasjonslengde over 100 m skal det normalt vaere glideskjgt avhengig av
dilatasjonslengde. Type glideskjat oppgis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte glideskjater.



Enhet: stk

2.52.2 Sviller

a) Omfatter montering av sviller med festeanordning. Det er to typer sviller og svilledeling pa
stalbruer, enkle baerere og tvillingbaerere. Type sviller oppgis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte sviller.

Enhet: stk

2.52.3 Befestigelse

a) Omfatter levering og montering av befestigelse pa stalbruer.
Det er to prinsipper:

e Befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand (underlagsplate med fjeerfeste)
» Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse av skinnene relativt til svillene

Hvilken type befestigelse som skal benyttes er avhengig av bruas dilatasjonslengde og om det
benyttes glideskjgt eller ikke. Type befestigelse oppgis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som antall monterte befestigelser.

Enhet: stk

2.52.4 Ledeskinner

a) Omfatter montering av ledeskinner med avslutningsspiss, oppkjgrsbjelke/planke og
diletasjonsapninger pa bruer med total lengde stgrre enn 10 m.

Ledeskinnene skal legges direkte pa svillene og festes med to svilleskruer til hver sville. Ledeskinnene

skal skjgtes med vanlige lasker.

Ledeskinnene skal fgres minst 10 m forbi landkarene ved begge ender av brua og avsluttes i en spiss.

Avslutning av ledeskinner med profil 49E1 skal beskyttes med en oppkjgrsbjelke. Avslutning av
ledeskinner med mindre profil enn 49E1 skal beskyttes med oppkjgrsplanke.

Dilatasjonsapninger i ledeskinner skal anordnes ved alle bevegelige lager i mellomrommet mellom de

to sviller hvor bevegelsen foregar. Ved dilatasjonsapningen skal det ikke benyttes lasker.
Xx) Mengden angis som antall meter monterte ledeskinner inkludert avslutningsparti.

Enhet: m



2.52.5 Landkarkonstruksjon

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med innfesting av sviller pa
landkarkonstruksjonen.

x) Mengden males som antall monterte landkarsviller.

Enhet: stk

2.52.6 Spor i kurver

a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med etablering av spor med overhgyde pa
stalbruer der overhgyden ikke er tilordnet i stalkonstruksjonen.

For spor med overhgyde pa stalbruer i bgr det anvendes laminerte sviller for a gi sporet ngdvendig
overhgyde. Tykkelsen pa hver enkelt sville tilpasses for a bygge opp overhgyden i overgangskurver.

Alternativt kan overhgydeklosser av impregnert tre brukes for & gi sporet ngdvendig overhgyde.
x) Mengden males som antall monterte sviller med overhgyde.

Enhet: stk

2.52.7 Bolter

a) Omfatter levering og montering av bolter til overbygningskonstruksjonene pa stalbruer.
x) Mengden males som antall monterte bolter.

Enhet: stk

2.6 Sporstoppere

a) Omfatter transport fra avtalt sted, mottak, mottakskontroll, intern transport og mellomlagring av
sporstopper og bremseelementer. Omfatter ogsa alle arbeider med montering av lededeskinner i
tilknytning til sporstopper, montering av sporstopper og bremseelementer.

Bygging av ballastspor med ledeskiner pa bru inngar i annen prosess.

¢) Krav til materiell, utfgrelse, og toleranser skal veere i henhold til Teknisk regelverk,
Overbygning/Prosjektering og etter beskrivelse fra sporstopperleverandgren

x) Mengden males som antall monterte sporstoppere.

Enhet: stk



2.61 Fast sporstopper

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Sporstopperne utfares som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra leverandgren.
x) Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.62 Glidende sporstopper

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

) Sporstopperne utfgres som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra leverandgren.
x) Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.63 Sporstoppere med hydraulisk buffere

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

) Sporstopperne utfgres som angitt i Teknisk regelverk og etter beskrivelse fra leverandgren.
x) Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk

2.8 Maskinkostnad

2.81 Skinnegaende maskiner

a) Omfatter alle kostnader i tilknytning til skinnegaende arbeidsmaskiner for bygging, justering og
vedlikehold av overbygningen relatert til arbeidene i de gvrige hovedprosesser.

c) Krav for & kunne utfgre arbeid og transport ved bruk av skinnegaende arbeidsmaskiner
fremkommer i spesielle kontraktsbestemmelser C2.

x) Kostnad angis som antall skift.



Enhet: skift

2.82 Arbeidsmaskiner forevrig

a) Omfatter alle kostnader i tilknytning til arbeidsmaskiner forgvrig relatert til arbeidene i de gvrige
hovedprosesser.

c) Krav for & kunne utfgre arbeid og transport ved bruk av skinnegaende arbeidsmaskiner
fremkommer i spesielle kontraktsbestemmelser C2.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



3 Elektro

3.2 Kontaktledningsanlegg

3.3 Lavspenningsanlegg

3.4 Banestrgmforsyningsanlegg
3.5 Signalanlegg

3.6 EKOM-anlegg

3.7 @vrige tekniske anlegg

3.8 Maskinkostnad

3.2 Kontaktledningsanlegg

a) Omfatter levering og montering av kontaktledningsanlegg med tilhgrende frakoblinger,
innkoblinger, innjustering og idriftssettelse.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Kontaktledningsanlegget kan bygges som mekanisk utforming 20(A-E) eller 25. Naermere
beskrivelse av hvilket system som skal bygges fremkommer i tegninger og beskrivelse eller i spesiell
beskrivelse.

¢) Behandling, utfarelse, pravetaking og toleranser skal vaere i henhold til Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, Felles Elektro, Bane NORs tekniske
spesifikasjoner for kontaktledningsanlegg, samt relevante normer og standarder for
hagyspenningsanlegg. | henhold til § 3-1 [FEF] skal utfgrende enhet utstede samsvarserklaering som
bekrefter at anlegget er bygget i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav innen faget
som utfgrende enhet ma forholde seg til. Kontaktledningsanlegget skal bygges etter falgende
hovedspesifikasjoner:

Utforming 20 Utforming 25
Kontakttrad RiS 100 mm? AgCu 120 mm? AgCu
Bareline Cusn0,1 med 19 trader 50 mm?* 70 mm?*
Hengetrader Bz Il (stremfaste) 10 mm? 10 mm?
Strekk kontakttrad (Mominell) 10,0 kN innspent 15 kN innspent
Strekk baereline (Nominell) 10,0 kN innspent 15 kN innspent
Sikksakk (Nominell) +/-30 cm +/-30cm
Kontakttradhgyde (Nominell) 56m 5,1m
Syatemhgyde (Nominell) 1,6m 1,8m
¥-line Bz Il 25/7 35/7

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk


https://trv.banenor.no/portaler/!prosesskoder/lib/exe/detail.php?id=3_elektro&media=figurer:tabell_systemparametre.png

3.21 Master, ak, barduner, strevere, bardunbolter og
beskyttelse

a) Omfatter levering merking og montering av komplette master, ak, barduner, strevere,
bardunbolter, beskyttelse og festemateriell.

b) Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.
Materiellet skal leveres etter de normer og standarder som er angitt pa tegningene og i de tekniske
spesifikasjonene etter beskrevet system. Liner, trad, hengetrad, loddwire og bardunwire skal
kontrolleres ved prgveinstans godkjent av Bane NOR. Verktgy som benyttes for bygging av
kontaktledningsanlegg skal vurderes med hensyn pa HMS og ikke forringe eller skade det materiellet
det anvendes pa.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.1 Master i stal

a) Gjelder kontaktledningsmaster i stal. Fundament med bolter inngar i annen prosess. Bolter er
pamontert mutrer og skiver.

b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.11 Stalmaster type B1-B6

a) Iht. tegning EH-800092
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.111 Stalmaster type B1-B6 8,0 meters lengde

a) Omfang



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.112 Stalmaster type B1-B6 8,5 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall

Enhet: stk

3.21.113 Stalmaster type B1-B6 9,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.114 Stalmaster type B1-B6 9,5 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.115 Stalmaster type B1-B6 10,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.119 Stalmaster type B1-B6 gvrig lengde

a) Omfang
b) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.12 Stalmaster type H3, H5 og H6

a) Iht. tegning EH-800093 og EH-800094.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.121 Stalmaster type H1-H6 8,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.122 Stalmaster type H1-H6 8,5 meter lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.123 Stalmaster type H1-H6 9,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.124 Stalmaster type H1-H6 9,5 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.125 Stalmaster type H1-H6 10,0 meters lengde

a) Omfang

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.129 Stalmaster type H1-H6 ovrig lengde

a) Omfang
b) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.13 Stalmaster type HEB 200-280

a) I henhold til EH-800089
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.131 Stalmaster type HEB 200-280 8,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.132 Stalmaster type HEB 200-280 8,5 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.133 Stalmaster type HEB 200-280 9,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.134 Stalmaster type HEB 200-280 9,5 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.135 Stalmaster type HEB 200-280 10,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.139 Stalmaster type HEB 200-280 gvrige lengder

a) Omfang
b) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.14 Stalmaster type HEM 200-280

a) I henhold til tegning EH-800086
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.141 Stalmaster type HEM 200-280 8,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.142 Stalmaster type HEM 200-280 8,5 meters lengde

a) Omfang



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.143 Stalmaster type HEM 200-280 9,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.144 Stalmaster type HEM 200-280 9,5 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.145 Stalmaster type HEM 200-280 10,0 meters lengde

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.149 Stalmaster type HEM 200-280 ovrige lengder

a) Omfang
b) Lengde angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.2 Spir for mast

a) Omfang
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk
3.21.3 Hengemaster, ak

a) Omfatter levering og montering av hengemaster til ak, samt festejern.
b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.4 Hengemaster, tunnel

a) Omfatter levering og montering av hengemaster til bergbolter. bergbolter inngar i annen prosess.
b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.5 Ak i stal

a) Omfatter levering og montering av ak, samt festejern.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.51 Ak, type 12-2

a) Iht. tegning EH-023824.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.5101 Ak, type 12-2 lengde 11.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.5102 Ak, type 12-2 lengde 12.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5103 Ak, type 12-2 lengde 13.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5104 Ak, type 12-2 lengde 14.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5105 Ak, type 12-2 lengde 15.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5106 Ak, type 12-2 lengde 16.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5107 Ak, type 12-2 lengde 17.0 meter

a) Omfang

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.5108 Ak, type 12-2 lengde 18.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5109 Ak, type 12-2 lengde 19.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5110 Ak, type 12-2 lengde 20.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5111 Ak, type 12-2 lengde 21.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5112 Ak, type 12-2 lengde 22.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5113 Ak, type 12-2 lengde 23.0 meter



a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5114 Ak, type 12-2 lengde 24.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5115 Ak, type 12-2 lengde 25.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk

3.21.5116 Ak, type 12-2 lengde 26.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5117 Ak, type 12-2 lengde 27.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5118 Ak, type 12-2 lengde 28.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.5119 Ak, type 12-2 lengde 29.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5120 Ak, type 12-2 lengde 30.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5121 Ak, type 12-2 lengde 31.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5122 Ak, type 12-2 lengde 32.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5123 Ak, type 12-2 lengde 33.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.52 Ak, type 14-2

a) Iht. tegning EH-024534

b) Omfang



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5201 Ak, type 14-2 lengde 28.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5202 Ak, type 14-2 lengde 29.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5203 Ak, type 14-2 lengde 30.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5204 Ak, type 14-2 lengde 31.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5205 Ak, type 14-2 lengde 32.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.21.5206 Ak, type 14-2 lengde 33.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5207 Ak, type 14-2 lengde 34.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5208 Ak, type 14-2 lengde 35.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5209 Ak, type 14-2 lengde 36.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5210 Ak, type 14-2 lengde 37.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5211 Ak, type 14-2 lengde 38.0 meter

a) Omfang

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.21.5212 Ak, type 14-2 lengde 39.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5213 Ak, type 14-2 lengde 40.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.52214 Ak, type 14-2 lengde 41.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5215 Ak, type 14-2 lengde 42.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.5216 Ak, type 14-2 lengde 43.0 meter

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.53 Ak type 40



a) I henhold til tegning EH-800076
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.6 Spir for ak

a) Omfang
b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.21.7 Barduner, bardunbolter og strevere
3.21.71 Barduner

a) Omfatter levering og montering av barduner med anviser, isolator, festemateriell til mast og
bardunbolt/bardunanker. Bardunbolter og bardunanker inngar i annen prosess.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.711 Enkle barduner

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.712 Doble barduner

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.132 Bardunbolter



a) Omfatter levering og montering av bardunbolter forankret til berg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.73 Strevere

a) Gjelder strever til mast samt festemateriell. Fundament med bolter inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.8 Beskyttelse

a) Gjelder klatrehinder og beskyttelsesskjermer, samt fester.
b) Type angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.81 Klatrehinder for stalmaster type B1 - B6

a) Omfang
x) Mengden males som monterte antall.

Enhet: stk

3.21.82 Klatrehinder for stalmaster type H1 - H6

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.21.83 Beskyttelsesskjermer for mast

a) Omfang

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.22 Utliggere

a) Omfatter levering og montering av komplette utliggere med isolatorer, konsoller, festemateriell og
festeklemmer. Der det er to utliggere pa samme konsoll telles disse som to utliggere. Konsoll for
dobbeltutligger er del av prosess for avspenning- og seksjonsutligger. | sporveksler med en eller to
kjgrbare utliggere, defineres den andre utliggeren som seksjonsutligger om begge utliggere har
direksjonsstag.

b) Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
samt spesiell beskrivelse.

Utliggernes rarlengder, rgrdimensjon og montasjemal beregnes med IT-program godkjent av Bane
NOR. Alle data skal kvalitetssikres og fremlegges byggherren fgr montasjestart.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell
beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.22.1 Normalutliggere
3.22.11 Utliggere for fri linje

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.22.12 Tunnelutliggere

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.22.2 Avspenningsutliggere

a) Siste utligger far avspenning. Normalt uten direksjonsstag.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.22.21 Avspenningsutliggere for fri linje

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.22.22 Avspenningsutliggere for tunnel

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.22.3 Dobbeltutliggere

a) Utligger i seksjonsdele, vekslingsfelt og sporveksler som normalt er definert som ikke kjarbar.
Isolator i seksjonsdele inkluderes i annen post.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.22.31 Dobbeltutliggere for fri linje

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.22.32 Dobbeltutliggere for tunnel

a) Omfang



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.22.4 Spesialutliggere

a) Omfang
b) Type angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.23 Kontaktledning

a) Omfatter levering og montering av baereline, kontakttrad, Y-line, strambroer og stremstiger,
isolatorer, seksjonsisolatorer (SI) og hengetrader inkludert hengetrddklemmer. Omfatter ogsa
justering av kontaktledningsanlegget samt tilpasninger til eksisterende kontaktledningsanlegg.
Omfatter ogsa merking.

b) Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse. Hengetradenes lengder beregnes med it-program godkjent av Bane NOR. Alle
data skal kvalitetssikres og fremlegges byggherren fgr montasjestart.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell
beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.23.1 Frakoblinger, innkoblinger, innjustering og idriftssettelse

a) Omfatter arbeider og kostnader ved frakoblinger, innkoblinger, innjustering og idriftssettelse av
kontaktledningsanlegg

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



3.23.2 Kontaktledning for fri linje

a) Omfang
b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.23.21 Kontaktledning med Y-line

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.23.22 Kontaktledning uten Y-line

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.23.3 Kontaktledning i tunnel

a) Omfang
b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.23.31 Kontaktledning med Y-line

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m



3.23.32 Kontaktledning uten Y-line

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde kontaktledning.

Enhet: m

3.23.4 Seksjonsisolatorer

a) Omfang
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.23.5 Isolator i seksjonsdele

a) Prosessen omfatter alle isolatorer i seksjonsdele, to i kontakttrad og to i baereline. Hver isolator
telles for seg.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse

x) Mengden males som montert antall. Enhet: stk

3.23.6 Utligger- og hengetradberegning

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall kontaktledningsparter.

Enhet: stk
3.23.7 Termografering

a) Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse med termografering, herunder kostnader med
bemanning av omformestasjoner og koblingshus.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



3.23.8 Visuell kontroll

a) Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse med bruk av revisjonsvogn, leder for el-sikkerhet
og fagrer av revisjonsvogn, under inspisering av kontaktledningsanlegget ved visuell kontroll.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.24 Avspenninger
a) Omfatter levering og montering av komplette avspenninger og fixavspenninger, herunder liner,
lodd, konsoller, isolatorer og festemateriell.

b) Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgrelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell
beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall komplette avspenninger. En komplett avspenning omfatter
avspenning bade for kontaktledning og baereline.

Enhet: stk
3.24.1 Avspenninger pa fri linje
3.24.11 Bevegelige avspenninger

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.24.12 Faste avspenninger

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.24.13 Fixavspenninger

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.24.2 Avspenninger i tunnel

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.24.21 Bevegelige avspenninger

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.24.22 Faste avspenninger

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.24.23 Fixavspenninger

a) Omfang
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.25 Ledninger/kabler

a) Omfatter levering, montering og tilkobling av komplette ledninger og kabler , herunder merking,
endeavslutninger, isolatorer og festemateriell til master, ak, spir eller berg\betong og kabeldekkjern
pa mast og i overgang jord/kabelkanal og mast. Omfatter ogsa hulltaking i fundamenter,



kabelkanaler, kummer og trekkergr. Barduner og bardunanker inngar i annen prosess. Kabelkanaler,
kummer og trekkergr inngar i annen prosess.

b) Materialene skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgrelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Kontaktledning/Vedlikehold, samt spesiell
beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde ledning/kabel.

Enhet: m

3.25.1 Returledning

a) Gjelder returledning. Omfatter ogsa avspenning av returledningen, nedfgring og klemmebrett,
eventuelt isolert.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde lengde ledning/kabel.

Enhet: m

3.25.11 Opphengt pa mast

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde ledning/kabel.

Enhet: m

3.25.12 Lagt i kabelkanal/ror

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde ledning/kabel.

Enhet: m

3.25.13 Lagt pa berg/betong

a) Omfang



x) Mengden males som montert lengde ledning/kabel.

Enhet: m

3.25.2 Forsterkningsledning

a) Gjelder forsterkningsledning. Omfatter ogsa avspenning av forsterkningsledning.
Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.21 Montert pa kontaktledningsmaster

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.22 Lagt i kabelkanal

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.23 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.3 Forbigangsledning

a) Gjelder forbigangsledning. Omfatter ogsa avspenninger av forbigangsledning.
Barduner og bardunanker inngar i annen prosess.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.



b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.31 Montert pa kontaktledningsmaster

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.32 Lagt i kabelkanal

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.33 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.4 Mateledning

a) Gjelder mateledning. Omfatter ogsa avspenninger av mateledning.
Barduner og bardunanker inngar i annen prosess.
Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.41 Montert pa kontaktledningsmaster



a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.42 Lagt i kabelkanal

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.43 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.5 AT-ledning

a) Gjelder AT-ledning med avspenninger. PL og NL skal pamonteres skilt. AT-ledningen bestar av en
Positivleder (PL) og en Negativleder (NL).

Bane NOR har rammeavtale med leverandgr for leveranser av materiell. Denne rammeavtalen kan
entreprengr benytte. Kontraktsnummer pa rammeavtalen oppgis ved henvendelse til Bane NOR sin
kontaktperson.

Barduner og bardunanker inngar i annen prosess. Bryterarrangement inngar i annen prosess.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.51 Montert pa kontaktledningsmaster

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m



3.25.52 Lagt i kabelkanal

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.53 Montert pa egne master

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.6 Hoyspentkabel

a) Gjelder komplett hgyspentkabel med isolatorer, endemuffer, endeavslutninger, tilkoblinger,
festemateriell til master, ak, spir eller berg\betong og kabeldekkjern.

Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

c) Forlegningsmate som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.61 Montert pa kontaktledningsmaster

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.62 Lagt i kabelkanal

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m



3.25.63 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.7 Fjernledning

a) Gjelder komplett fjernledning med isolatorer og festemateriell til master, ak, spir eller berg\betong.
Bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.71 Montert pa kontaktledningsmaster

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.72 Lagt i kabelkanal

a) Omfang
X) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.25.73 Montert pa egne master

a) Master og fundament inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m



3.26 Transformatorer- og impedansarrangementer

a) Omfatter levering og montering av komplette transformatorer og impedansearrangementer
m/fundament, samt merking, tilkoblinger, konsoller, isolatorer, kabler, endeavslutninger,
festemateriell og transformatorkiosk. Laser leveres i henhold til spesifikasjoner gitt av byggherre.

b) Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Felles
Elektro, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.26.1 Sugetransformatorer

a) Gjelder komplette sugetransformatorer samt merking, kabler, endeavslutning, tilkobling, konsoll,
festemateriell, plattform og transformatorkiosk. Omfatter ogsa tilkobling til returledning og
kontaktledning.

Stalmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen prosess.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.26.2 Filterimpedanser

a) Gjelder komplette filterimpedanser med kabler og festemateriell. Omfatter ogsa boring i skinner og
montering av bgssing, tilkobling til skinnestreng/langsgaende jordleder.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.26.3 Reservestromstransformatorer

a) Gjelder komplette reservestrgmstransformatorer samt merking, kabler, endeavslutning, tilkoblinger
til kontaktledningsanlegget og returkrets, konsoll, festemateriell, konsoll for friluftsikring, sikring,
isolatorer og transformatorkiosk.

All kabling og kobling pa lavspenningssiden inngar i annen prosess. Stalmaster, overspenningsvern og
bryterarrangement inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.26.4 Autotransformatorer

a) Gjelder komplette autotransformatorer samt merking, kabler, endeavslutninger, tilkoblinger,
konsoll, festemateriell, plattform og transformatorkiosk. Omfatter ogsa tilkobling til returkretsen og
kontaktledning.

Stalmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngar i annen prosess.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

¢) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27 Bryterarrangementer

a) Gjelder komplette skillebrytere, lastskillebrytere, effektbrytere m/kiosk, og skinnebrytere. Omfatter
0gsa merking, baeresystemer, konsoller, bryterstenger og fgringer for og jording av bryterstenger,
laser, samt tilkobling av bryterstang til mangvermaskiner og bryter, mangvermaskin og manuelt
betjeningsutstyr til brytere, kabler og tilkoblinger til bryter, kontaktledning, vern, returledning og
skinner.

b) Materialene skal veere korrosjonsbeskyttet og i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Felles
elektro, Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, samt spesiell beskrivelse. Type las
avklares med byggherre.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.

e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.1 Skillebrytere

a) Gjelder komplett skillebryter med konsoll, festemateriell og kabler, samt tilkobling til
kontaktledning.

Stalmaster og overspenningsvern inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.11 Skillebryter med motor

a) Gjelder mangvermaskin.
Alle tilkoblinger pa lavspenningssiden og fiernstyring inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.12 Skillebryter uten motor

a) Gjelder manuelt betjeningsutstyr.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.2 Lastskillebrytere

a) Gjelder komplette lastbrytere med konsoll, festemateriell og kabler, samt tilkobling til
kontaktledning.

Stalmaster og overspenningsvern inngar i annen prosess.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.27.21 Lastskillebryter med motor

a) Gjelder komplett lastskillebryter og mangvermaskin.
Alle tilkoblinger pa lavspenningssiden og fiernstyring inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.22 Lastskillebryter uten motor

a) Gjelder komplett lastskillebryter og manuelt betjeningsutstyr.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.3 Effektbrytere

a) Gjelder komplett effektbryter og mangvermaskin.

Alle tilkoblinger pa lavspenningssiden og fiernstyring inngar i annen prosess.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.31 Effektbrytere med motor

a) Gjelder mangvermaskin.
Alle tilkoblinger pa lavspenningssiden og fiernstyring inngar i annen prosess.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.27.32 Effektbryter uten motor

a) Gjelder komplett effektbryter og manuelt betjeningsutstyr.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.27.4 Skinnebrytere

a) Gjelder komplett skinnebryter. Omfatter ogsa tilkobling til returledning og skinnestreng.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.28 Jording, potensialutjevning

a) Omfatter levering og montering av komplette vern, ledninger eller kabler samt merking,
festemateriell, tilkoblinger til komponenter, jordleder, jordelektrode, og skinner. Omfatter ogsa boring
i skinner og montering av bgssing. Omfatter ogsa hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og
trekkerer.

b) Materialene skal vaere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgrelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter og Bane NORs krav, Teknisk regelverk,
Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging, Felles Elektro, samt spesiell beskrivelse.

d) Toleranser skal veere i henhold til Bane NORs krav.
e) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.28.1 Beskyttelsesjord

a) Gjelder flertradet jordledning, med festemateriell, samt boring og montering av plugger i sviller.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.28.2 Driftsjord

a) Gjelder flertradet jordledning, med festemateriell.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.28.3 Tilkoblinger

a) Gjelder tilkoblinger til skinner, samt boring i skinner og montering av bgssing, langsgaende
jordleder og komponent, og alt koblingsmateriell.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.28.31 Tilkoblinger til skinner

a) Gjelder tilkopling til skinner.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.28.32 Tilkoblinger til jordleder

a) Gjelder tilkoblinger til jordleder.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.28.33 Tilkoblinger til komponenter

a) Gjelder tilkoblinger til komponenter.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.28.4 Jordelektroder

a) Gjelder komplette jordelektroder, med tilkobling og overgangsmotstandsmaling.
b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.28.5 Overspenningsvern

a) Gjelder overspenningsvern med tilhgrende spenningsbegrensere, nullpunktsikring og
ledningsforbindelse fra kontaktledningsanlegg til vern og fra vern til jordelektrode og mellom
impedanse og jordskinne.

b) Type som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.28.51 Overspenningsvern

a) Gjelder overspenningsvern.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.28.52 Spenningsbegrenser

a) Gjelder spenningsbegrenser.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.28.53 Nullpunktsikring

a) Gjelder nullpunktssikring.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.3 Lavspenningsanlegg

3.31 Sporvekselvarme

a) Omfatter leveranser og arbeider med etablering av sporvekselvarme, herunder utstyr som
fordelingsskap, transformator og varmeelement. Omfatter gjennomfgrt akseptansetest hos fabrikk
(FAT) og i felt (SAT).



Kabler og fundament tas med i annen prosess.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, tekniske regelverk «Lavspenning og 22 kV, prosjektering» og
«Lavspenning og 22 kV Bygging» og «felles elektro» samt spesiell beskrivelse Utfgrende enhet skal ha
en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig
ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL],
[FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.31.1 Fordelingsskap

a) Gjelder komplett fordelingsskap, herunder utstyr som vern, regulering, skapanlegg, overvakning og
interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.11 Regulering

a) Gjelder komplett regulering med utstyr som kontaktorer, relér, logisk enhet og falere.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.12 Skapanlegg

a) Gjelder komplett skapanlegg med utstyr som |3s, nipler, skjert, tildekninger, lys samt service-
stikkontakt.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.13 Vern

a) Gjelder alle ngdvendige vern for sporvekselvarmeanlegg.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.14 Overvakning

a) Omfatter leveranser og arbeider for komplett overvakning av sporvekselvarmeanlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.2 Transformator

a) Omfatter levering og montering av komplett transformator 230/60 V eller 230/230V
skilletransformator, herunder tilfgrselskabel og konsoll.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.21 Oljeisolert

a) Gjelder oljeisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.22 Torrisolert

a) Gjelder tarrisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.31.3 Varmeelementer

a) Omfatter levering og montering av komplette varmeelement, herunder tilfgrselskabel og
festeanordning.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.31.31 Selvregulerende varmeelement

a) Gjelder selvregulerende varmeelement.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.31.32 Varmeelement med konstant wattstyrke

a) Gjelder varmeelement med konstant wattstyrke.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32 Togvarmeanlegg

a) Omfatter levering og montering av komplett togvarmeanlegg fra netteiers grensesnitt, herunder
utstyr som transformator, fordelingsskap og togvarmepost. Kabel og fundament tas med i annen
prosess.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgres i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og
Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse. Utfgrende enhet skal ha en
person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig
ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL],
[FEF], [FEK] og [FSE].

X) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk
3.32.1 Transformator

a) Gjelder komplett transformator for togvarmeanleqgg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.32.11 Oljeisolert

a) Gjelder oljeisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.12 Torrisolert

a) Gjelder tarrisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.2 Fordelingsskap

a) Omfatter levering og montering av komplett fordelingsskap med utstyr som vern, styring,
skapanlegg/kiosk samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.21 Vern

a) Gjelder alle ngdvendige vern for togvarmefordelingen.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.22 Styring

a) Gjelder alle ngdvendige komponenter for styring av togvarmeanlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.23 Skapanlegg/kiosk

a) Gjelder komplett skapanlegg/kiosk, herunder utstyr som I3s, nipler, skjart, tildekninger, lys samt
service-stikkontakt.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.3 Togvarmepost

a) Omfatter levering og montering av komplett togvarmepost med utstyr som stgpsel, vern,
overvakning, konsoll samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.31 Stopsel

a) Gjelder stgpsel og gummikabel.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.32 Vern

a) Gjelder alle vern for togvarmepost.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.33 Overvakning

a) Omfatter leveranser og arbeider for komplett overvakningsanlegg for togvarmeposten.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.32.34 Konsoll

a) Gjelder komplett konsoll.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.33 Belysning

a) Omfatter leveranser og arbeider med etablering av belysningsanlegg pa Bane NORs omrader,
herunder anleggsdeler som master, spir for ak, festebraketter, kabel i mast og ak og
kabelbeskyttelse.

@vrig kabel, fundament og ngdvendige vern tas med i annen prosess.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell
beskrivelse.

¢) Utfgres i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og
Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse. Utfarende enhet skal ha en
person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig
ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL],
[FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
3.33.1 Plattformbelysning
3.33.11 Belysningsanlegg

3.33.111 Armatur

a) Gjelder komplett armatur og lyskilde.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.112 Master

a) Gjelder master for belysningsanlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.113 Spir for ak



a) Gjelder spir for ak.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.114 Festebrakett

a) Gjelder festebrakett.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.115 Styring

a) Omfatter levering og montering av styringsanlegg for belysning.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.2 Belysning for tunneler

3.33.21 Tunnelbelysning

3.33.211 Belysningsanlegg

3.33.2111 Armatur

a) Gjelder komplett armatur og lyskilde.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.212 Festebrakett

a) Gjelder festebrakett.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.33.213 Styring

a) Omfatter levering og montering av styringsanlegg for belysning i tunnel.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.22 Nodbelysning

3.33.221 Belysningsanlegg

a) Gjelder anlegg for ngdbelysning.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.2211 Armatur

a) Gjelder komplett armatur med lyskilde og backupbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.222 Festebrakett

a) Gjelder festebrakett.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.223 Styring

a) Omfatter levering og montering av styringsanlegg for ngdbelysning.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.3 Arealbelysning



3.33.31 Belysningsanlegg

a) Gjelder anlegg for arealbelysning.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.311 Armatur

a) Gjelder komplett armatur og lyskilde.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.312 Master

a) Gjelder master for arealbelysning.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.313 Spir for ak

a) Gjelder spir for ak.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.314 Festebrakett

a) Gjelder festebrakett.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.33.315 Lystarn

a) Gjelder lystarn.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk
3.33.316 Styring

a) Omfatter levering og montering av styringsanlegg for arealbelysning.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.34 Reservestromsystemer

a) Omfatter levering og montering av komplette reservestrgmsanlegg.
Fundament, fordelingsskap, transformator og kabel tas med i annen prosess.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell
beskrivelse.

¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og
Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse. Utfarende enhet skal ha en
person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i henhold til [FEK]. Faglig
ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og regelverk: Forskrifter: [FEL],
[FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.34.1 Reservestrom fra kontaktledningsanlegg

a) Omfatter arbeider og kostnader med tilkopling pa lavspenningside av reservestremstransformator
og videre til forbruker.
Kabel og reservestrgmstransformator tas med i annen prosess.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.34.11 Tilkopling

a) Omfatter arbeider og kostnader med tilkobling.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.34.12 Omformer

a) Omfatter levering og montering av omformer.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.34.2 Reservestromsaggregat

a) Omfatter levering og montering av komplett reservestrgmsaggregat, herunder utstyr som motor,
generator, aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.34.3 UPS

a) Omfatter levering og montering av komplett UPS-anlegg, herunder utstyr som omformer, fordeling,
batterianlegg, styring/automatikk, overvakning samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35 Stremforsyning

a) Omfatter levering og montering av komplett anlegg, fra netteiers grensesnitt til forbruker.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgres i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og
Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i
henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og
regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.



Enhet: stk

3.35.1 Lavspenningsanlegg

a) Gjelder komplett strgmforsyningsanlegg fra netteiers grensesnitt til forbruker med utstyr som
transformator og fordelingsskap. Kabel og fundamenter tas med i annen prosess.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk.

3.35.11 Transformator

a) Gjelder komplett transformator med konsoll.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.111 Oljeisolert

a) Gjelder oljeisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.112 Tarrisolert

a) Gjelder tarrisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.12 Fordelingsskap

a) Gjelder komplett fordelingsskap, herunder utstyr som skapanlegg, vern, jordfeilbryter/varsler samt
interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.35.121 Skapanlegg

a) Gjelder komplett skapanlegg, herunder utstyr som I3s, nipler, skjart, tildekninger, lys samt service-
stikkontakt.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.122 Vern

a) Gjelder alle vern for fordelingen.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.123 Jordfeilbryter/varsling

a) Omfatter komplett jordfeilbryter/varsler.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.2 Hoyspenningsanlegg

a) Gjelder komplett stramforsyningsanlegg fra netteiers grensesnitt til forbruker med utstyr som
transformatorer og nettstasjoner. Kabel og fundamenter tas med i annen prosess.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.21 Transformator

a) Gjelder komplett transformator med konsoll.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.211 Oljeisolert

a) Gjelder oljeisolert transformator.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.212 Torrisolert

a) Gjelder tarrisolert transformator.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.22 Nettstasjon

a) Gjelder komplett nettstasjon, herunder utstyr som lavspentfordeling, hgyspentfordeling,
belysningsanlegg, elvarmeanlegg samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.221 Lavspenningsfordeling

a) Gjelder komplett lavspentfordeling med utstyr som vern, jordefeilbrytere/varslere samt interne
kabler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.222 Hoyspentfordeling

a) Gjelder komplett bryterarangement.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.35.223 Belysningsanlegg

a) Gjelder komplett belysningsanlegg, herunder ngdlys, ledelys og utelys med styring.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.35.224 Elvarmeanlegg

a) Gjelder komplett elvarmeanlegg med varmeovner og termostater.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36 Bygginstallasjoner

a) Omfatter leveranser og montering av alle bygningsrelaterte elkraftinstallasjoner.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell
beskrivelse.

¢) Utfgres i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering,
Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Utfgrende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i
henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og
regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Kostnad angis som montert antall.

Enhet: stk

3.36.1 El-tekniske hus

a) Gjelder komplett el-teknisk hus, herunder utstyr som fordeling, belysningsanlegg, elvarmeanlegg,
uttak for kraftteknikk samt interne kabler. @vrig kabel, fundament , alarmer samt ventilasjon tas med
i annen prosess.

El-teknisk hus er en samle betegnelse pa: Blokkposthytte, reléhus, veibomkiosk, radiohytte,
sidesporkiosk, KL-kiosk relehytte, m.m.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.36.11 Fordeling

a) Gjelder komplett fordeling, herunder utstyr som vern, jordefeilbrytere/varslere samt interne kabler.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.36.12 Belysningsanlegg

a) Gjelder komplett belysningsanlegg, herunder utelys med styring, nagdlys samt ledelys.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.121 Punkt for lys

a) Gjelder kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, rgr, bokser m.m..
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.13 Elvarmeanlegg

a) Gjelder komplett elvarmeanlegg med varmeovner og termostater.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.131 Punkt for varme

a) Gjelder kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, rgr, bokser m.m.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.14 Kraftteknikk

a) Gjelder uttak for diverse tekniske anlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.141 Punkt for kraftteknikk



a) Gjelder kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av kabler, rgr, bokser m.m.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.36.2 Varmekabelanlegg

a) Gjelder komplett utendgrs varmekabelanlegg med regulering.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.37 Kabelanlegg

a) Omfatter levering, legging, skjgting og jording av det utvendige kabelanlegget.
Kabel legges i trekkergr og betongkanal som ikke inngar i denne prosessen.

Omfatter ogsa av- og palegging av lokk for kabellegging samt hulltaking i kanal og beskyttelse av
kabel fra kanal til objekt.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell
beskrivelse.

¢) Utfares i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering og
Lavspenning og 22 kV/Bygging og Felles elektro, samt spesiell beskrivelse.

Utfarende enhet skal ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til faglig ansvarlig i
henhold til [FEK]. Faglig ansvarlig skal kunne dokumentere kunnskap om fglgende forskrifter og
regelverk: Forskrifter: [FEL], [FEF], [FEK] og [FSE].

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.37.1 Lavspenningskabel

a) Gjelder lavspenningskabel.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m



3.37.11 Skjermet installasjonskabel

3.37.111 2 leder Cu

3.37.1111 PFSP 2 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1112 PFSP 2 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.1113 PFSP 2 x 4/4

Enhet: m

3.37.1114 PFSP 2 x 6/6

Enhet: m

3.37.1115 PFSP 2 x 10/10

Enhet: m

3.37.1116 PFSP 2 x 16/16

Enhet: m

3.37.112 3 leder Cu

3.37.1121 PFSP 3 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1122 PFSP 3 x 2,5/2,5

Enhet: m



3.37.1123 PFSP 3 x 4/4

Enhet: m

3.37.1124 PFSP 3 x 6/6

Enhet: m

3.37.1125 PFSP 3 x 10/10

Enhet: m

3.37.1126 PFSP 3 x 16/16

Enhet: m

3.37.1127 PFSP 3 x 25/16

Enhet: m

3.37.1128 PFSP 3 x 50/25

Enhet: m

3.37.113 4 leder Cu

3.37.1131 PFSP 4 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1132 PFSP 4 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.1133 PFSP 4 x 4/4

Enhet: m



3.37.1134 PFSP 4 x 6/6

Enhet: m

3.37.1135 PFSP 4 x 10/10

Enhet: m

3.37.1136 PFSP 4 x 16/16

3.37.114 3 leder Al

3.37.1141 PFSP 3 x 16/10

Enhet: m

3.37.1142 PFSP 3 x 25/16

Enhet: m

3.37.1143 PFSP 3 x 50/16

Enhet: m

3.37.1144 PFSP 3 x 95/30

Enhet: m

3.37.1145 PFSP 3 x 150/50

Enhet: m

3.37.1146 PFSP 3 x 240/70

Enhet: m

3.37.115 4 leder Al



3.37.1151 PFSP 4 x 25/16

Enhet: m

3.37.1152 PFSP 4 x 50/16

Enhet: m

3.37.1153 PFSP 4 x 95/30

Enhet: m

3.37.1154 PFSP 4 x 150/50

Enhet: m

3.37.1155 PFSP 4 x 240/70

Enhet: m

3.37.12 Installasjonskabel

3.37.121 2 leder Cu

3.37.1211 PFXP2x 1,5

Enhet: m

3.37.1212 PFXP 2 x 1,5 +)

Enhet: m

3.37.1213 PFXP 2 x 2,5 +)

Enhet: m

3.37.122 3 leder Cu



3.37.1221 PFXP 3 x 1,5 +)

Enhet: m

3.37.1222 PFXP 3 x 2,5 +)

Enhet: m

3.37.1223 PFXP 3 x 10 +)

Enhet: m

3.37.1224 PFXP 3 x 16 +)

Enhet: m

3.37.1225 PFXP 3 x 25 +)

Enhet: m

3.37.1226 PFXP 3 x 35 +)

Enhet: m

3.37.123 4 leder Cu

3.37.1231 PFXP 4 x 1,5 +)

Enhet: m

3.37.1232 PFXP 4 x 2,5 +)

Enhet: m

3.37.13 Signalkabel

3.37.131 5 leder Cu



3.37.1311 PFSP5x 1,5

Enhet: m

3.37.1312 PFSP 5 x 2,5

Enhet: m

3.37.132 7 leder Cu

3.37.1321 PFSP 7 x 1,5

Enhet: m

3.37.1322 PFSP 7 x 2,5

Enhet: m

3.37.14 Rortrad

3.37.141 2 leder

3.37.1411 PR 2 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1412 PR 2 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.1413 PR 2 x 4/4,0

Enhet: m

3.37.1414 PR 2 x 6/6

Enhet: m



3.37.142 3 leder

3.37.1421 PR3 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1422 PR 3 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.1423 PR3x4 /4

Enhet: m

3.37.1424 PR 3 x 6/6

Enhet: m

3.37.143 4 leder

3.37.1431 PR4x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1432 PR 4 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.15 Halogenfri kabel

Enhet: m

3.37.151 2 leder 1 kV Cu leder

3.37.1511IFSI 2 x 1,5ER/1,5

Enhet: m



3.37.1512 IFSI 2 x 2,5ER/2,5

Enhet: m

3.37.1513 IFSI 2 x 4ER/4

Enhet: m

3.37.1514 IFSI 2 x 6ER/6

Enhet: m

3.37.1515 IFSI 2 x 10FR/10

Enhet: m

3.37.1516 IFSI 2 x 16FV/16

Enhet: m

3.37.152 3 leder 1 kV Cu leder

3.37.1521 IFSI 3 x 1,5ER/1,5

Enhet: m

3.37.1522 IFSI 3 x 2,5ER/2,5

Enhet: m

3.37.1523 IFSI 3 x 4ER/4

Enhet: m

3.37.1524 IFSI 3 x 6ER/6

Enhet: m



3.37.1525 IFSI 3 x 10FR/10

Enhet: m

3.37.1526 IFSI 3 x 16FV/16

Enhet: m

3.37.1527 IFSI 3 x 25FV/16

Enhet: m

3.37.1528 IFSI 3 x 35FV/16

Enhet: m

3.37.153 3 leder 1 kV Al leder

3.37.1531 IFSI 3 x 16AER/10

Enhet: m

3.37.1532 IFSI 3 x 25AFR/10

Enhet: m

3.37.1533 IFSI 3 x 50 AFV/16

Enhet: m

3.37.1534 IFSI 3 x 95 AFV/35

Enhet: m

3.37.1535 IFSI 3 x 150 AFV/50

Enhet: m



3.37.1536 IFSI 3 x 240AFV/70

Enhet: m

3.37.154 4 leder 1 kV Al leder

3.37.1541 IFSI 4 x 25AFV/10

Enhet: m

3.37.1542 IFSI 4 x 50AFV/16

Enhet: m

3.37.1543 IFSI 4 x 95AFV/35

Enhet: m

3.37.1544 IFSI 4 x 150AFV/50

Enhet: m

3.37.1545 IFSI 4 x 240AFV/70

Enhet: m

3.37.155 4 leder 1 kV CU-leder

3.37.1551IFS14x 2,5

Enhet: m

3.37.1552IFS14x 6

Enhet: m

3.37.1553IFS14 x 10



Enhet: m

3.37.1554IFS14 x 16

Enhet: m

3.37.1555IFS1 4 x 25

Enhet: m

3.37.1556 IFS1 4 x 35

Enhet: m

3.37.16 Funksjonsikker kabel

3.37.161 1 kV Cu leder

Enhet: m

3.37.1611 BFSI 2 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1612 BFSI 2 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.1613 BFSI 3 x 1,5/1,5

Enhet: m

3.37.1614 BFSI 3 x 2,5/2,5

Enhet: m

3.37.1615 BFSI 3 x 16/16



Enhet: m

3.37.1616 BFSI 4 x 16/16

Enhet: m

3.37.17 Signalkabel halogenfri

3.37.171 750 V entradet Cu leder

3.37.17115 x 1,5ER/1,5

Enhet: m

3.37.1712 7 x 1,5ER/1,5

Enhet: m

3.37.1713 12 x 1,5ER/4

Enhet: m

3.37.1714 19 x 1,5ER/6

Enhet: m

3.37.1715 27 x 1,5ER/6

Enhet: m

3.37.1716 37 x 1,5ER/6

Enhet: m

3.37.1717 5 x 2,5ER/2,5

Enhet: m



3.37.1718 7 x 2,5ER/2,5

Enhet: m

3.37.18 Normalledning for regranlegg

3.37.181 Plastisolert normalledning

3.37.1811 PN 1,5 mm2

Enhet: m

3.37.1812 PN 2,5 mm2

Enhet: m

3.37.1813 PN 4 mm2

Enhet: m

3.37.1814 PN 6 mm2

Enhet: m

3.37.1815 PN 10 mm2

Enhet: m

3.37.1816 PN 16 mm2

Enhet: m

3.37.1817 PN 25 mm2

Enhet: m

3.37.1818 PN 35 mm2



Enhet: m

3.37.182 Mangetradet plastledning

Enhet: m

3.37.1821 RK 1,5 mm2

Enhet: m

3.37.1822 RK 2,5 mm2

Enhet: m

3.37.1823 RK 4 mm2

Enhet: m

3.37.1824 RK 6 mm2

Enhet: m

3.37.1825 RK 10 mm2

Enhet: m

3.37.1826 RK 16 mm2

Enhet: m

3.37.1827 RK 25 mm2

Enhet: m

3.37.1828 RK 35 mm2

Enhet: m



3.37.2 Heyspenningskabel

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.37.21 12 kV kabel

Enhet: m

3.37.211 12 kV Cu leder

Enhet: m

3.37.2111 TXSP 3 x 25/16

Enhet: m

3.37.212 12 kV Al leder

Enhet: m

3.37.2121 TXSE 3 x 240/35

Enhet: m

3.37.213 12 kV Al leder, PE-kappe snodd 1 leder kabel

Enhet: m

3.37.2131 TSLE 3 x 1 x 50/16

Enhet: m

3.37.2132 TSLE 3 x 1 x 150/25

Enhet: m



3.37.2133 TSLE 3 x 1 x 240/35

Enhet: m

3.37.214 12 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m.polyetylenkappe

Enhet: m

3.37.2141 TSLE 1 x 50/16

Enhet: m

3.37.2142 TSLE 1 x 150/25

Enhet: m

3.37.2143 TSLE 1 x 240/35

Enhet: m

3.37.2144 TSLE 1 x 400/35

Enhet: m

3.37.2145 TSLE 1 x 630/35

Enhet: m

3.37.22 24 kV kabel

Enhet: m

3.37.221 24 kV Cu leder

Enhet: m

3.37.2211 TXSP 1 x 25/16



Enhet: m

3.37.222 24 kV Al leder, snodd 1 leder kabel

Enhet: m

3.37.2221 TSLE 3 x 1 x 25/16

Enhet: m

3.37.2222 TSLE 3 x 1 x 50/16

Enhet: m

3.37.2223 TSLE 3 x 1 x 95/25

Enhet: m

3.37.2224 TSLE 3 x 1 x 150/25

Enhet: m

3.37.2225 TSLE 3 x 1 x 240/35

Enhet: m

3.37.223 24 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m polyetylenkappe

Enhet: m

3.37.2231 TSLE 1 x 25/16

Enhet: m

3.37.2232 TSLE 1 x 50/16

Enhet: m



3.37.2233 TSLE 1 x 95/25
Enhet: m

3.37.2234 TSLE 1 x 150/25
Enhet: m

3.37.2235 TSLE 1 x 240/35
Enhet: m

3.37.2236 TSLE 1 x 400/35
Enhet: m

3.37.2237 TSLE 1 x 630/50

Enhet: m

3.38 Jording

a) Omfatter levering og montering av komplett jordingsanlegg tilhgrende forannevnte prosesser (3.31
til 3.37).

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materialene skal tilfredsstille NS 3420, Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell
beskrivelse.

¢) Utfgres i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, samt spesiell
beskrivelse.

x) Kostnad angis som RS.

Enhet: RS
3.38.1 Tilkoplinger

a) Gjelder tilkopling til skinne, langsgaende jordleder, jordelektroder og komponent, med alt
koplingsmateriell. Kabel tas med i annen prosess.



x) Mengden males som antall tilkoblinger.

Enhet: stk
3.38.2 Jordingssystem

a) Gjelder etablering av jordingssystem.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS
3.38.21 Elektroder

a) Gjelder etablering av elektroder.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.4 Banestramforsyningsanlegg

3.41 Energiforsyning

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for energiforsyning, samt
hjelpeanlegg som styrestrgm og lokalkontroll.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, Teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.41.1 Inngaende koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase



a) Gjelder komplett koblingsanlegg med effektbryter, skillebryter, jordslutter, overspenningsavleder,
spennings- og strgmtransformator.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.41.2 Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase

a) Gjelder komplette krafttransformatorer og filter.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.41.3 Frekvensomformer

a) Gjelder komplett frekvensomformere med likerettere, filter og vekselrettere.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.41.4 Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase

a) Gjelder komplette krafttransformatorer og filter.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.41.5 Utgaende koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a) Gjelder komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og stramtransformator, prgvemotstand pravebryter og RC- filter.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.41.6 Relé og vern

a) Gjelder komplett relé- og vernutrustning for hele banestrgmsanlegget.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.41.7 Styrestrom

a) Gjelder komplett styrestramsanlegg med streamforsyning og backup for banestramsanlegget.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.41.8 Kontrollutrustning

a) Gjelder komplett lokalkontrollanlegg med operatgrenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler,
nagdfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.42 Koblingsanlegg

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for banestemforsyning, samt
hjelpeanlegg i koblingshus.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgrelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.42.1 Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase

a) Gjelder komplett koblingsanlegg med effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter,
overspenningsavleder, spennings- og streamtransformator, pravemotstand og prgvebryter.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.42.2 Relé og vern

a) Gjelder komplett relé- og vernutrustning for hele koblingsanlegget.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.42.3 Styrestrom

a) Gjelder komplett styrestrgsmsanlegg med stramforsyning og backup for koblingsanlegget.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.42.4 Kontrollutrustning

a) Gjelder kontrollutrustning i koblingsanlegg som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.43 Sonegrensebryter

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for banestrgmforsyning, samt
hjelpeanlegg for sonegrensebryter.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS



3.43.1 Effektbryter

a) Gjelder komplett tre-polet effektbryter inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt skinne- og
kabelforbindelse. Kontaktledningsbrytere inngar i annen prosess.

b) Type og tekniske data som angitt i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.43.2 Stremtransformator

a) Gjelder komplett strgmtransformator, med tilhgrende kabling.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.43.3 Spenningstransformator

a) Gjelder komplett spenningstransformator, med tilhgrende kabling.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.43.4 Vern og styreutrustning

a) Gjelder komplett vern- og styreutrustning for hele anlegget.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.44 Kondensatoranlegg

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for banestrgmforsyning, samt
hjelpeanlegg for kondensatoranlegg.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

) Utfarelse skal veere i henhold til til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt



spesiell beskrivelse.

d) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.44.1 Kondensatorbatteri

a) Gjelder komplett kondensatorbatteri.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.44.2 Dempereaktor

a) Gjelder komplett dempereaktor.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.44.3 Gnistgap

a) Gjelder komplett gnistgap.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.44.4 Effektbryter

a) Gjelder komplett effektbryter.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.44.5 Skillebryter

a) Gjelder komplett skillebryter



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.44.6 Relé og vern

a) Gjelder komplett relé- og vernutrustning for hele kondensatoranlegget.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.44.8 Kontrollutrustning

a) Gjelder komplett lokalkontrollanlegg med operatgrenhet og undersentraler, samt
fijernkontrolltilpassning.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.45 Mate-/returkabel

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for mate- og returkabelanlegg.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.46 Fjernstyring

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for fjernstyring.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pad Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.



b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

c) Utfgrelse skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.47 Nadfrakobling

a) Omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for ngdfrakobling.

Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt
i spesiell beskrivelse.

b) Materiellet skal veere i henhold til Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfarelse skal veere i henhold til gjeldende forskrifter, Bane NORs krav, teknisk regelverk, samt
spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
e) Se produsentens og Bane NORs krav.
x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.5 Signalanlegg

3.50 Sluttkontroll

a) Omfatter alle kostnader ved sluttkontroll av signalanlegg.
X) Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

3.51 Innvendig sikringsanlegg



a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg.

b) Materiale skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

¢) Utfgres i henhold til Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal
utfgres pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs
infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.51.1 Stasjonsanlegg

Enhet: stk

3.51.11 Reléanlegg

Enhet: stk

3.51.111 Relérammer

Enhet: stk

3.51.112 Kabelstativ

Enhet: stk

3.51.113 Sporfeltrammer

Enhet: stk

3.51.114 Stremforsyningsrammer

Enhet: stk



3.51.115 Lokal operatgrplass

Enhet: stk

3.51.116 PLS styringsenhet (Nx,0c)

Enhet: stk

3.51.12 Dataanlegg

Enhet: stk

3.51.121 Sentralutrustning

Enhet: stk

3.51.122 Undersentraler

Enhet: stk

3.51.123 Utdelsutrustninger

Enhet: stk

3.51.124 Lokalt mangversystem

Enhet: stk

3.51.125 Lisenser

Enhet: stk

3.51.126 Stremforsyningsrammer

Enhet: stk

3.51.127 Kabelstativ



Enhet: stk

3.51.128 Sporfeltrammer

Enhet: stk

3.51.13 PLS-anlegg

Enhet: stk

3.51.131 Sentralutrustning

Enhet: stk

3.51.132 Utdelsutrustning

Enhet: stk

3.51.133 Sporfeltrammer

Enhet: stk

3.51.134 Stremforsyningsrammer

Enhet: stk

3.51.135 Kabelstativ

Enhet: stk

3.51.136 Lokal operatgrplass

Enhet: stk

3.51.14 Grensesnitt mellom sikringsanlegg

a) Omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt som ivaretar sikker kjaring
mellom geografisk skilte sikringsanlegg av ulike typer.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.51.15 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel

a) Omfang
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS
3.51.2 Stremforsyning

a) Dette inngar i annen prosess. Se hovedprosess 3.3, Lavspenningsanlegg.
X) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52 Utvendig sikringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.

b) Materiale skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Dette utfgres iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal
utfgres pa en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs
infrastruktur” i Bane NORs styringssystem.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.52.1 Optiske signaler

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse. Omfatter transport, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.52.11 Lyssignal, 5-lys

3.52.111 Innkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.112 Utkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.113 Blokksignal

Enhet: stk

3.52.12 Lyssignal, 4-lys

3.52.121 Innkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.122 Utkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.13 Lyssignal, 3-lys

3.52.131 Innkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.132 Utkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.133 Blokksignal



Enhet: stk

3.52.14 Lyssignal, 2-lys

3.52.141 Innkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.142 Utkjerhovedsignal

Enhet: stk

3.52.143 Forsignal

Enhet: stk

3.52.15 Tilleggssignal montert pa egen rettmast

3.52.151 Tilleggssignal spor

3.52.1511 Forsiktig kjering - signal 32 == Enhet: stk
3.52.1512 Linjesignal - signal 35B == Enhet: stk

3.52.1513 Togsporsignal - signal 36A, B == Enhet: stk

3.52.152 Skiftesignaler

3.52.1521 Hgayt skiftesignal - signal 41, 42

Enhet: stk

3.52.1522 Dvergsignal - signal 43 - 46

Enhet: stk

3.52.1523 Skiftelampe - signal 48A, 49A, 50A

Enhet: stk



3.52.153 Tilleggssignal - veksel

3.52.1531 Sporvekselsignal for enkel veksel - signal 51A - 51D

Enhet: stk

3.52.1532 Sporvekselsignal for kryssveksel - signal 52A - 52D

Enhet: stk

3.52.1533 Sporsperresignal - signal 53, 54

Enhet: stk

3.52.154 Tilleggssignal andre

3.52.1541 Middelkontrollampe - signal 4C

Enhet: stk

3.52.16 Tilleggssignal montert pa fellesmast

3.52.161 Tilleggssignal spor

3.52.1611 Forsiktig kjoring - signal 32

Enhet: stk

3.52.1612 Linjesignal - signal 35B

Enhet: stk

3.52.1613 Togsporsignal - signal 36A, B

Enhet: stk

3.52.1614 Avvikende hastighet - signal 68E



Enhet: stk

3.52.162 Skiftesignaler

3.52.1621 Hgayt skiftesignal - signal 41, 42

Enhet: stk

3.52.1622 Dvergsignal - signal 43 - 46

Enhet: stk

3.52.1623 Skiftelampe - signal 48A, 49A, 50A

Enhet: stk

3.52.164 Tilleggssignal andre

3.52.1641 Middelkontrollampe - signal 4C

Enhet: stk

3.52.2 Sporfelter

a) Omfatter komplett levering, montering og kontroll av sporfelt-utstyr. For ev. sporfeltskap, se
prosess 3.52.6. Isolerte skjgter inngar i hovedprosess 2, Overbygning.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.52.21 Endematede sporfelt

3.52.211 DC-sporfelt

Enhet: stk

3.52.212 95/105 Hz sporfelt



Enhet: stk

3.52.213 Skjotelgse sporfelt

Enhet: stk

3.52.22 Midtmatede sporfelt

3.52.221 DC-sporfelt

Enhet: stk

3.52.222 95/105 Hz sporfelt

Enhet: stk

3.52.223 Skjotelgse sporfelt

Enhet: stk

3.52.3 Akseltellere

a) Omfatter komplett levering, montering og kontroll av akseltellere, i tillegg til spesiell beskrivelse.
For ev. skap, se prosess 3.52.6.

Utfares iht. Teknisk regelverk, Singal/Prosjektering og Felles elektro.
x) Kostnad angis som rund sum..

Enhet: RS

3.52.31 Prosjektering

a) Omfatter:

Gjennomgang av plassering av evalueringsenhetene.
Prosjektering av tellerpunkter og sporavsnitt.

Prosjektering av kommunikasjon mellom evalueringsenhetene.
Prosjektering av grensesnitt for akseltellersystemet.
Prosjektering av UPS.

Prosjektering av forberedende og direkte resett.

X) Kostnader angis som rund sum.



Enhet: RS

3.52.32 Tellepunkt

a) Tellepunktet leveres med standard lengde kabel og med rustfrie bolter ferdig montert pa skinne.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.52.33 Evalueringsenhet

a) Prosessen omhandler alt ngdvendig utstyr for oppsetting av komplett evalueringsenhet(er) inkl.
kabling.

X) Kostnader angis som rund sum.

Enhet: RS

3.52.34 Kommunikasjon mellom evalueringsenhetene

Enhet: RS

3.52.35 UPS

a) Prosessen omhandler komplett UPS.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.36 Oppleering av drift- og vedlikeholdspersonell

a) Se spesiell beskrivelse kapittel C i andbudsdokumentet.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.37 Programvare og service PC

a) Prosessen omhandler komplett programvarepakke med program for bruk ved feilretting i
akselteller systemet.



Komplett service-PC for diagnostikk skal vaere inkludert i prosessen.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.38 Kabel

a) Prosessen omhandler kostnader av materiell, samt legging av kabler til akseltellersystemet, bade
utvendig og innvendig.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.52.4 Drivmaskiner

a) Fundament/sviller for drivmaskin inngar i annen prosess.
For drivmaskiner montert inne i sville, inngar dette.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.41 Drivmaskin for sporveksel

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin inklusive sporvekseldrivverk og
sporvekselkontrollpunkt.

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.411 Justering av drivmaskiner hos leverander

3.52.4111 Reise og opphold

Enhet: RS

3.52.4112 Montering og justering hos leverandor

Enhet: RS



3.52.412 Montering av drivmaskiner

3.52.4121 Montering

Enhet: RS

3.52.4122 Tilkobling

Enhet: RS

3.52.4123 Justering

Enhet: RS

3.52.4124 Tilstandsovervaking

Enhet: RS

3.52.4125 Hengelaser

Enhet: RS

3.52.42 Drivmaskin for sporsperre

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin inklusive sporsperredrivverk.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.421 )Justering av drivmaskiner hos leverandgr

3.52.4211 Reise og opphold

Enhet: RS

3.52.4212 Montering og justering hos leverandor

Enhet: RS



3.52.422 Innleggelse av drivmaskiner

3.52.4221 Tilkobling

Enhet: RS

3.52.4222 Justering

Enhet: RS

3.52.4223 Tilstandsovervaking drivmaskiner

Enhet: RS

3.52.4224 Hengelaser til drivmaskiner

Enhet: RS

3.52.5 Betjeningsutstyr

3.52.51 Las

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett laser inkl. ngkler og merking.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.511 Ngkkellas for sporsperre/sporveksel

Enhet: RS

3.52.512 Kontrollas for sporveksel

Enhet: RS

3.52.513 Kontrollas for sporsperre

Enhet: RS



3.52.52 Lokalstiller for sporveksel/sporsperre-drivmaskin

Enhet: RS

3.52.53 Nodstoppbryter

Enhet: RS

3.52.6 Skap/kiosk

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett skap / kiosk inkl. innvendig utstyr.
Strgmforsyning fram til kiosk, nettspenning og reservestrgm fra KL, inngar i hovedprosess 3.3
Lavspenningsanlegg.

x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.61 Skap/kiosk for releanlegg

3.52.611 Skap (AS)

3.52.6111 Nye apparatskap

3.52.61111 Materiell

3.52.611111 Apparatskap

Enhet: RS

3.52.61112 Fundament

3.52.611113 Innvendig materiell apparatskap

Enhet: RS

3.52.61112 Arbeid



3.52.611121 Forberedende arbeider og klargjering nye apparatskap

Enhet: RS

3.52.611122 Montering av apparatskap

Enhet: RS

3.52.611123 Ombygning av apparatskap

Enhet: RS

3.52.612 Kiosk

a) Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.
x) Kostnader angis som RS.

Enhet: RS

3.52.62 Skap/kiosk for elektronisk sikringsanlegg

3.52.621 Skap (AS)

Enhet: stk.

3.52.622 Kiosk

a) Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.52.63 Sporfeltskap

Enhet: stk.

3.52.64 Sveivskap

Enhet: stk.



3.52.7 Markutrustning

3.52.71 Avsporingsindikator

Enhet: stk.

3.52.72 Overdragstrafo

Enhet: stk.

3.52.73 Mottaker for halemagnet

Enhet: stk.

3.52.74 Signalskilt

3.52.741 Togvei slutt - signal 66

Enhet: stk.

3.52.742 Orienteringssignaler

3.52.7421 Orienteringssignal - signal 67A

Enhet: stk.

3.52.7422 Orienteringssignal for planovergang - signal 67B

Enhet: stk.

3.52.7423 Orienteringssignal for holdeplass - signal 67C

Enhet: stk.

3.52.7424 Orienteringssignal for planovergang og holdeplass - signal 67D

Enhet: stk.



3.52.7425 Orienteringssignal dagtid - signal 67E

Enhet: stk.

3.52.743 Hastighetssignaler

3.52.7431 Nedsatt hastighet - signal 68A

Enhet: stk.

3.52.7432 @kt hastighet - signal 68B

Enhet: stk.

3.52.7433 Avvikende hastighet - signal 68C

Enhet: stk.

3.52.7434 Markeringsmerke - signal 68D

Enhet: stk.

3.52.7435 Tilleggshastighet - signal 68F

Enhet: stk.

3.52.7436 Hastighet for krengetog - signal 68G

Enhet: stk.

3.52.7437 Midlertidig nedsatt hastighet - signal 69A

Enhet: stk.

3.52.7438 Midlertidig hastighet opphgrer - signal 69B

Enhet: stk.



3.52.75 Opplysningsskilt

3.52.751 Skilt for automatisk hastighetsovervakning

3.52.7511 ATC forsignal - signal 60A

Enhet: stk

3.52.7512 ATC repeter malpunkt - signal 60B

Enhet: stk

3.52.7513 ATC nedbrems - signal 60C

Enhet: stk

3.52.7514 ATC repeter hastighet - signal 60D

Enhet: stk

3.52.7515 ATC varsel - signal 60E

Enhet: stk

3.52.7516 F-ATC - signal 60F

Enhet: stk

3.52.7517 D-ATC - signal 60G

Enhet: stk

3.52.7518 ATC slutter - signal 60H

Enhet: stk

3.52.752 Avstandsskilt



3.52.7521 Avstandsskilt 1 - signal 61A

Enhet: stk

3.52.7522 Avstandsskilt 2 - signal 61B

Enhet: stk

3.52.7523 Avstandsskilt 3 - signal 61C

Enhet: stk

3.52.753 Diverse opplysningsskilt

3.52.7531 Ugyldighetsskilt - signal 62

Enhet: stk

3.52.7532 Identifikasjonsskilt - signal 101

Enhet: stk

3.52.7533 Pilskilt - signal 102

Enhet: stk

3.52.754 Orienteringsstolper

3.52.7541 Grensestolpe - signal 64A

Enhet: stk

3.52.7542 Seksjoneringsstolpe - signal 64B

Enhet: stk

3.52.7543 Bremsestolpe - signal 64D



Enhet: stk

3.52.7544 Teknisk stolpe - signal 64E

Enhet: stk

3.52.7545 Dvergsignalstolpe - signal 64F

Enhet: stk

3.52.755 Diverse andre skilt

3.52.7551 Planovergangsskilt - signal 70

Enhet: stk

3.52.7552 FJS begynner - signal 72A

Enhet: stk

3.52.7553 FJS slutter - signal 72B

Enhet: stk

3.52.7554 Toglengdeskilt - signal 74

Enhet: stk

3.52.8 Kabel

a) Prosessen omhandler signalkabel og omfatter levering, legging, skjgting og jording av det
utvendige kabelanlegget. Kabel legges i trekkerar, betongkanal osv. Kabelfgringsveier inngar ikke i
denne prosessen. Hulltaking i kanal og beskyttelse av kabel fra kanal til objekt inngar i prosessen.
Kabelen skal oppfylle krav i Teknisk regelverk.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m



3.52.81 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 1,5 mm?,
Polyethylenisolert.

3.52.8112 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.8124 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.813 7 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.814 12 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.81519 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.816 27 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.817 37 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.818 MEBI 4 x 2 x 1,5 mm2

Enhet: m

3.52.82 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrrsnitt 2,5 mm?,
polyetylenisolert.



3.52.821 7 x 2,5 mm2

Enhet: m

3.52.822 12 x 2,5 mm2

Enhet: m

3.52.823 19 x 2,5 mm2

Enhet: m

3.52.824 27 x 2,5 mm2

Enhet: m

3.52.825 37 x 2,5 mm2

Enhet: m

3.52.83 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 6 mm?2.

3.52.8314 x 6 mm2

Enhet: m

3.52.84 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 10 mm?,

3.52.841 4 x 10 mm2

Enhet: m

3.52.85 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 16 mm?2.

3.52.851 1 x 16 mm2

Enhet: m



3.52.852 4 x 16 mm2

Enhet: m

3.52.86 Fiberkabel

Enhet: m

3.52.87 Datakabel

3.52.871 Datakabel 0,9 mm 5 par
Enhet: m

3.52.872 Datakabel 0,9 mm 10 par
Enhet: m

3.52.88 PN-kabel

Enhet: m

3.53 Linjeblokk

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter levering, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg. For utvendig
utstyr benyttes prosesseri 3.52.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utfares iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfares pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane
NORs styringssystem.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.53.1 Blokkpost

3.53.11 Reléanlegg

Enhet: stk

3.53.12 Dataanlegg

Enhet: stk

3.53.13 PLS-anlegg

Enhet: stk

3.53.2 Stasjon

3.53.21 Endeutrustningsrammer (reléanlegg)

Enhet: stk

3.53.22 Grensesnittrammer mot linjeblokk (dataanlegg)

Enhet: stk

3.53.3 Sidespor

3.53.31 Reléanlegg

Enhet: stk

3.53.32 Dataanlegg

Enhet: stk

3.53.33 PLS-anlegg

Enhet: stk



3.54 Veisikringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utfares iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfares pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane
NORs styringssystem.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.54.1 Innvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig veibomanlegg inklusive
betjeningsskap med utstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.54.11 Relé veibomanlegg
3.54.111 Reléramme

Enhet: stk

3.54.112 Kabelstativ

Enhet: stk

3.54.113 Stremforsyning

Enhet: stk



3.54.114 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel

Enhet: RS

3.54.2 Utvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr unntatt veidekke over
planovergang (sakalt strail). Dette inngar i kapittel 2, Overbygning.

x) Kostnader angis som rund sum

Enhet: RS

3.54.21 Signaler

3.54.211 Planovergangssignal - signal 55, 56

Enhet: stk.

3.54.212 Forsignal for planovergangssignal - signal 57, 58

Enhet: stk.

3.54.213 Veibomsignal - mot veifarende

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.
c) Signalet skal ogsa tilfredsstille de krav som Statens Vegvesen stiller til signaler mot vei.
x) Angitt som antall.

Enhet: stk.

3.54.214 Bomlykt

Enhet: stk.

3.54.215 Veisignalklokker

Enhet: stk.



3.54.22 Veibommer

3.54.221 Helbom

Enhet: stk.

3.54.222 Halvbom

Enhet: stk.

3.54.23 Drivmaskin for veibom

3.54.231 Drivmaskin

Enhet: stk.

3.54.24 Sporfelter

3.54.241 10/50 kHz sporfelter for veibom (a og b innkoblingsfelt)
Enhet: stk.

3.54.242 50 kHz sporfelt for veibom (c utlgsningsfelt)
Enhet: stk.

3.54.25 Skap (VAS)

a) Prosessen innbefatter kun levering, montering og kontroll av komplett skap ekskl. innvendig utstyr.
x) Angitt som antall.

Enhet: stk.

3.55 Andre anlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for sikringsanlegg.



b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utfares iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfares pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane
NORs styringssystem.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.1 Lasanlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.55.11 A-las
Enhet: stk
3.55.12 B-las
Enhet: stk
3.55.13 C-las
Enhet: stk
3.55.14 D-las
Enhet: stk
3.55.15 S-las

Enhet: stk



3.55.2 Anlegg for enkelt innkjgrsignal

Enhet: stk

3.55.21 Innvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig anlegg inklusive betjeningsskap
med utstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.211 Lokal operatorplass

Enhet: stk

3.55.22 Utvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr, apparatskap og kabler.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.221 Enkelt innkjgrsignal

Enhet: stk

3.55.3 Rasvarslingsanlegg

Enhet: stk

3.55.31 Innvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig rasvarslingsanlegg inklusive
betjeningsskap med utstyr.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.55.32 Utvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig utstyr. For skap/kiosk benytt prosess
3.52.6 og kabler benytt prosess 3.52.8.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.321 Rasvarslingsignaler

Enhet: stk

3.55.322 Rasvarslingsgjerde

Enhet: stk

3.55.323 Rasvarslingsskilt - signal 73

Enhet: stk

3.55.324 Rasvarslingsstolpe - signal 64C

Enhet: stk

3.55.4 Skiftestillverk

Enhet: stk

3.55.41 Innvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig sikringsanlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.42 Grensesnitt mellom sikringsanlegg

a) Omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt som ivaretar sikker kjgring
mellom geografisk skilte sikringsanlegg av ulike typer.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.55.43 Utvendig anlegg

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig anlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56 ATC

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontroll av komplett innvendig utstyr for ATC.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

c) Utfares iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfares pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur” i Bane
NORs styringssystem.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.1 Parallell-baliser

Enhet: stk

3.56.11 Kodere

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr for styring av parallell-baliser ekskl.
skap.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.56.111 Optiske signaler

Enhet: stk

3.56.112 Fiktive signaler

Enhet: stk

3.56.12 Baliser

a) Omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr inkl. koding og ev. kabelterminering.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.121 F-baliser

Enhet: stk

3.56.122 Y-baliser

Enhet: stk

3.56.123 Z-baliser

Enhet: stk

3.56.124 Y/Z-baliser

Enhet: stk

3.56.125 M-baliser

Enhet: stk

3.56.2 Serie-baliser

Enhet: stk



3.56.21 Forriglingsutrustning for serie-baliser

a) Omfatter utstyr for styring av serie-baliser ekskl. utvendige skap.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.22 Baliser

a) Omfatter utstyr inkl. koding/programmering og evt. kabelterminering.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.221 Faste baliser

Enhet: stk

3.56.222 Styrte baliser

Enhet: stk

3.56.3 Skap (ATC)

a) Omfatter skap ekskl. innvendig utstyr.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.56.4 Kabel

a) Omfang
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.56.41 Balisekabel



3.56.411 Balisekabel EELE-R 9 x 0,5 mm2
Enhet: m

3.56.412 Balisekabel EELE-R 18 x 0,5 mm2
Enhet: m

3.56.413 Balisekabel FXLE 2 par

Enhet: m

3.57 ERTMS

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontroll av komplett utstyr for ERTMS-anlegg.

b) Arbeidet skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, teknisk spesifikasjon, Lov om anlegg
og drift av jernbane med tilhgrende forskrifter, samt spesiell beskrivelse. Det skal utsedes ngdvendige
sikkerhetsbevis og dokumentasjon for godkjenning av anlegg.

¢) Utfares iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse.
e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.58 Fjernstyringsanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse.

Omfatter transport, montering og kontroll av komplett utstyr for fjernstyringsanlegg.

b) Materiale skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfares iht. Teknisk regelverk, Operativt regelverk samt spesiell beskrivelse.

e) Prgver tas som angitt i RAMS-plan, kapittel C, Teknisk regelverk, og i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.6 Ekom-anlegg

3.61 Kabelanlegg

a) Prosessen omfatter levering, legging, montering, jording og merking av kabelanlegg for ekomnett.
Levering og legging av kanaler, grgfter og rar ligger i en annen prosess.

b) Materialer og utfgrelse skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Ekom/Prosjektering og
bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.1 Parkabel

a) Omfatter parkabel med skjgting og jording
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m
3.61.11 Langlinjekabel

a) Omfatter arbeid med kobber telekabel (telefonkabel).
b) Prosessen inkluderer levering av alt materiell unntatt kabel. Kabel er byggherrelevert.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m
3.61.111 Legging av langlinjekabel

a) Omfatter legging av langlinjekabel i grgft, kabelkanal eller rgr, inkludert jording.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m



3.61.112 Qvrig arbeid med langlinjekabel

a) Omfatter skjgting, terminering, montering av plint og annet arbeid med langlinjekabel. Omfanget
presiseres i spesiell beskrivelse.

x) Kosthad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.61.12 Cat6A nettverkskabel

a) Omfatter levering, montering, merking og tilkobling av nettverkskabel.
b) Kabel skal vaere uskjermet Cat 6A. Eventuelle unntak angis i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.121 Innendgrs nettverkskabel

a) Omfatter levering, montering og merking av nettverkskabel innendgrs pa og gjennom vegg eller i
kabelkanal.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.122 Utenders nettverkskabel

a) Omfatter levering, montering og merking av nettverkskabel utendgrs og i rgranlegg. Kabel i
utenders kabelkanal skal ligge i rgr. Legging av rer inngar ikke i denne prosessen.

b) Kabel skal vaere UV-bestandig og fettfylt.

x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.123 Terminering av nettverkskabel

a) Omfatter levering av nettverkskontakt og terminering av kabel.
b) Kontakt skal vaere 8P8C hunnkontakt (RJ45)

x) Mengden males i montert antall.



Enhet: stk

3.61.124 Patchepanel for nettverkskabel

a) Omfatter levering og montering av 19" patchepanel for 24 kontakter. Terminering inngar ikke i
prosessen.

b) Patchepanel skal ha plass for merking

x) Mengden males i montert antall.

Enhet: stk

3.61.125 Veggkontakt for nettverkskontakt

a) Omfatter levering og montering av veggkontakt for inntil 2 nettverkskabler. Terminering inngar
ikke i prosessen.

x) Mengden males i montert antall.

Enhet: stk

3.61.126 Patchekabel

a) Omfatter levering og montering av patchekabel med lengde inntil 5 meter.
¢) Patchekabel skal merkes med sambandsnummer.
x) Mengden males i montert antall.

Enhet: stk

3.61.13 Buskabel for adgangskontroll

a) Omfatter montering av buskabel for adgangskontroll.
b) Kabel er byggherrelevert materiell.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.61.131 6-par, 0,9mm

Enhet: m



3.61.2 Fiberkabel

a) Omfatter arbeid med Bane NORs fiberanlegg.

b) All fiberkabel skal veere singel modus. Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om
avrop pa Bane NORs rammeavtaler er angitt i spesiell beskrivelse.

e) Alle fiberkabler, skjgter og termineringer skal tilfredsstille kravene til dempning i teknisk regelverk.
Innmaling er egen prosess.

x) Mengden males som installert lengde.

Enhet: m

3.61.21 Forlegging av fiberkabel

a) Omfatter levering og forlegging av fiberkabel i eksisterende faringsvei.
x) Mengden males som installert lengde.

Enhet: m

3.61.211 Uttrekking av fiberkabel fra rgr

a) Prosessen omfatter uttrekking av fiberkabel ved feilsituasjon for innblasing/flating av ny kabel eller
gjenbruk av rgr. Legging av rgr inngar i annen prosess.

x) Mengden males som installert lengde.

Enhet: m

3.61.212 Forlegging av fiberkabel i ror

a) Omfatter blasing og trekking av fiberkabel i eksisterende rar.
b) Kabeltype angis i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som installert lengde.

Enhet: m

3.61.213 Forlegging av fiberkabel pa kabelbro

a) Omfatter legging av fiberkabel pa kabelbro.

b) Kabeltype angis i spesiell beskrivelse.



x) Mengden males som installert lengde.

Enhet: m

3.61.3 Skjoting og terminering av fiber

a) Omfatter arbeid knyttet til skjgting og terminering av fiber, inkludert leveranse av ngdvendig
materiell.

x) Mengden males som installert eller terminert antall.

Enhet: stk

3.61.31 Skjoteboks

a) Omfatter levering av og installering av skjgteboks for fiber samt terminering av to kabler. Skjgting
er annen prosess.

x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk

3.61.32 Innfering av kabel i skjoteboks

a) Omfatter terminering av en kabel i eksisterende skjgteboks.
x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk

3.61.33 Kveileramme

a) Omfatter levering og installering av kveileramme for fiber.
b) Kveileramme skal ha plass til skjgteboks.
x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk

3.61.34 Skjeter fiber i eksisterende skjoteboks

a) Omfatter klargjaring av skjgteboks for skjgting. Skjgting er annen prosess. Prosessen benyttes ikke
for skjgtebokser som omfattes av 3.61.31 og 3.61.32.

x) Mengden males som antall skjgtebokser.



Enhet: stk

3.61.35 Skjeting av fiber

a) Omfatter skjgting av inntil 12 fiber.
x) Mengden males antall pabegynte sett av 12 skjgter.

Enhet: stk

3.61.36 Fiber patchekabel

a) Omfatter levering og montering av fiber patchekabel med lengde inntil 5 meter.
c) Patchekabel skal merkes med sambandsnummer.
x) Mengden males i montert antall.

Enhet: stk

3.61.37 ODF-panel

a) Omfatter levering og installering av termineringspanel for fiber (ODF). Kabel fram til ODF-en er en
annen prosess.

b) Alle kontakter skal veere SC/PC, dersom ikke annet er oppgitt.

¢) Panel skal merkes etter gjeldende merkerutiner. Kontakter skal renses fgr bruk. Det kan benyttes
preterminert ODF eller skjgtes inn pigtail, men i begge tilfeller er kabel dekket av annen prosess.

x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk

3.61.371 ODF 48 fiber
a) Omfatter levering og installering av termineringspanel for inntil 48 fiber, med tilhgrende
montasjeutstyr og overlengdehandtering. Kabel fram til ODF-en er en annen prosess.

b) For hvert panel skal det monteres hylle for lagringsenhet for patchesnorer («konvolutthylle») og
faringsbayle for patchesnorer. Det skal vaere plass til a feste merketape pa panelet.

x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk



3.61.372 Mini-ODF 12 fiber

a) Omfatter levering og installering av DIN-skinne-montert termineringspanel for inntil 12 fiber.
x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk
3.61.373 Termineringsboks 4 fiber

a) Omfatter terminering av inntil 4 fiber i termineringsboks i stolpe for kundeinformasjon.
b) Pigtail og adapter skal leveres som en del av prosessen. Termineringsbokser er byggherrelevert.
x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk

3.61.374 Terminering pa eksisterende ODF

a) Omfatter terminering/innskjgting av inntil 12 fiber pa eksisterende ODF, inkludert innlegging av
kabel pa ODF-en.

b) Pigtail og adapter skal leveres som en del av prosessen.

x) Mengden males som installert antall.

Enhet: stk
3.61.4 Innmaling av fiberanlegg

a) Omfatter dempnings- og OTRD-maling av fiberanlegg i henhold til regler i Bane NORs tekniske
regelverk.
b) Maleprotokoll skal leveres i henhold til Bane NORs tekniske regelverk.

x) Kosthad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.62 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegqg

a) Omfatter montering og idriftsetting av anlegg for kunde- og trafikkinformasjon.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.62.1 Skjermer

a) Omfatter montering og idriftsetting av skjermer.
b) Skjerm, stolpe, spornummermodul og kabelsett er byggherrelevert materiell.

¢) Inkluderer oppkobling av samband og igangkjgring av skjerm. Prosessen omfatter mottak av og
oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.11 Toganviseranlegg

a) Omfatter montering og idriftsetting av toganviseranlegg.

b) Skjerm, spornummermodul og stolpe («long pole») er byggherrelevert materiell. Alle elementer
skal jordes i henhold til jordingsplan.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.111 Enkel stolpe/long pole

a) Omfatter montering og idriftsetting av toganviseranlegg i long pole (stolpe) med to anvisere og to
spornummermoduler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.112 Dobbel stolpe/long pole

a) Omfatter montering og idriftsetting av toganviseranlegg i long pole (stolpe) med fire anvisere og
fire spornummermoduler.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.113 Annen montering anviser



a) Omfatter montering av anviser pa vegg, i tak eller lignende og idriftsetting. Monteringsmetode
angis i spesiell beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.12 Monitoranlegg

a) Omfatter montering og idriftsetting av monitoranlegg (dynamisk rutetabell). Prosessen omfatter
mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.

b) Stolper og skjermer er byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.121 Shortpole med en 32’ monitor

a) Omfatter montering og idriftsetting av monitoranlegg (dynamisk rutetabell) med en skjerm pa 32" i
tobens stolpe. Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.122 Shortpole med en 46’’ monitor

a) Omfatter montering og idriftsetting av monitoranlegg (dynamisk rutetabell) med en skjerm pa 46" i
tobens stolpe. Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.123 Shortpole med to 32’’ monitorer

a) Omfatter montering og idriftsetting av monitoranlegg (dynamisk rutetabell) med to skjermer pa
32" i tobens stolpe. Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.62.124 Shortpole med to 46’’ monitorer

a) Omfatter montering og idriftsetting av monitoranlegg (dynamisk rutetabell) med to skjermer pa
46" i tobens stolpe. Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.2 Hoyttaleranlegg

a) Omfatter montering og idriftsetting av hgyttaleranlegg.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.21 Hoyttaler

a) Omfatter montering og idriftsetting av hgyttaler. Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av
byggherrelevert materiell.

b) Hoyttaler er byggherrelevert materiell. @vrig festemateriell inngar i prosessen.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.211 Montere hgyttaler i stolpe

a) Omfatter montering og idriftsetting av hgyttaler i stolpe. Prosessen omfatter mottak av og
oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.62.212 Annen montering hgyttaler

a) Omfatter montering og idriftsetting av heyttaler pa vegg eller andre steder som ikke er i stolpe.
Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.62.22 Montere stoymikrofon

a) Omfatter montering og idriftsetting av staymikrofon. Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring
av byggherrelevert materiell.

b) Steymikrofon er byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.62.23 Hoyttalerkabel

a) Omfatter levering og montering av kabel til 100V hgyttaleranlegg.
b) Kabel skal vaere 2x2,5 mm? egnet for utendars bruk, hvis ikke annet er angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert lengde.

Enhet: m

3.62.24 Stasjonsur

a) Omfatter nedmontering og reinstallasjon av antikvarisk stasjonsur. Rehabilitering av uret inngar
ikke i prosessen.

x) Mengden angis som pris per ur.

Enhet: stk

3.63 Kameraovervaking

3.63.1 Installasjon av kamera

a) Omfatter montering og idriftsetting av overvakingskamera. Prosessen omfatter mottak av og
oppbevaring av byggherrelevert materiell.

b) Kamera er byggherrelevert materiell.
¢) Innjustering og idriftsetting av kamera inngar i prosessen.
x) Males som installert antall.

Enhet: stk



3.63.11 Kamera i stolpe

a) Omfatter montering og idriftsetting av overvakingskamera i stolpe. Prosessen omfatter mottak av
og oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Males som installert antall.

Enhet: stk

3.63.12 Annen montasje av kamera

a) Omfatter montering og idriftsetting av overvakingskamera pa vegg eller annen montering.
Prosessen omfatter mottak av og oppbevaring av byggherrelevert materiell.

x) Males som installert antall.

Enhet: stk

3.64 Skap for teleinstallasjoner

a) Omfatter levering og installasjon av skap for teleinstallasjoner.
¢) Alle rack skal ha jordskinne som er jordet etter tverrfaglig jordingsplan.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.64.1 Utendoars teleskap

a) Omfatter levering og installasjon av dobbeltvegget skap for utendgrs bruk.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.64.11 Bakkemontert skap

a) Omfatter levering og installasjon av dobbeltvegget skap i aluminium med 19" rack minst 20U (890
mm). Skap skal veere utstyr med termostatstyrt varme, lys og to stikkontakter. Beskyttet
kabelinnfgring skal vaere mulig fra fundamentet og inn i skapet.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.64.12 Skap pa stolpe

a) Omfatter levering og installasjon av dobbeltvegget skap med DIN-skinner for montering pa stolpe.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.2 Innendgars rack

a) Omfatter levering og installasjon av 19" datarack for innendgrs bruk med sidevegger og perforert
dar.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.21 Datarack 60x60x200

a) Omfatter levering og installasjon av 19" datarack for innendars bruk med bredde 60 cm, dybde 60
cm og hgyde 200 cm/42U. Skapet skal ha vegger og perforert dar.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.22 Datarack 80x60x200

a) Omfatter levering og installasjon av 19" datarack for innendars bruk med bredde 80 cm, dybde 60
c¢m og hgyde 200 cm/42U. Skapet skal ha vegger og perforert dar.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.23 Datarack 80x80x200

a) Omfatter levering og installasjon av 19" datarack for innendgrs bruk med bredde 80 cm, dybde 80
c¢m og hgyde 200 cm/42U. Skapet skal ha vegger og perforert dar.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk



3.64.23 Datarack 80x100x200

a) Omfatter levering og installasjon av 19" datarack for innendars bruk med bredde 80 cm, dybde
100 cm og hgyde 200 cm/42U. Skapet skal ha vegger og perforert dgr foran og bak.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.64.24 Innendors veggskap

a) Omfatter levering og installasjon av innendgrs veggskap for 19" rack. Dimensjoner angis i spesiell
beskrivelse.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65 Transmisjons- og dataanlegg

a) Omfatter arbeid for Bane NORs transmisjonsnett.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.1 Nettverksnode

a) Prosessen omfatter mottak og oppbevaring av switch/nettverksnode med tilhgrende
stramforsyning, montering og bistand til idriftsetting.

b) Nettverksnode er byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.65.2 UPS-anlegg

a) Prosessen omfatter mottak og oppbevaring av UPS-anlegg og batterier, samt installering og
idriftsetting av anlegget.

b) UPS-anlegg med batterier er byggherrelevert materiell.

x) Mengden males som montert antall.



Enhet: stk

3.66 Radioanlegg

a) Eventuelle oppdragsgiverlevert materiell eller palegg om avrop pa Bane NORs rammeavtaler er
angitt i spesiell beskrivelse. Omfatter levering og montasje av radioanlegg.

b) Materialer skal tilfredsstille Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Ekom/Prosjektering og bygging og
Felles elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

¢) Utfgres i henhold til Bane NORs krav, Teknisk regelverk, Ekom/Prosjektering og bygging og Felles
elektro/Prosjektering og bygging, samt spesiell beskrivelse.

e) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.66.1 Togradio
3.66.11 Togradiobasestasjon

a) Omfatter komplett togradiobasestasjon.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.66.111 Sender- / mottakerutstyr
Enhet: stk

3.66.112 Stremforsyning / likeretter
Enhet: stk

3.66.113 Nodstrem

Enhet: stk

3.66.114 Montasjeskap



Enhet: stk

3.66.115 Overspenningsvern

Enhet: stk

3.66.116 Alarmutstyr

Enhet: stk

3.66.4 Radiodekning innendgrs og i tunnel

3.66.41 Hovedenhet

Enhet: stk

3.66.42 Repeater

Enhet: stk

3.66.5 Antenneanlegg

3.66.51 Antennemast

a) Omfatter komplett mast inkl. ngdvendige barduner, stag, fester og klatrevern.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.66.52 Antenne

a) Omfatter levering og montasje av komplett antenne inkl. fester.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.66.53 Stralekoaksialkabel

a) Omfatter komplett stralekoaksialkabel inkl. baerewiresystem, jording, DC-blokker og konnektorer.



x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk
3.66.54 Matekabel

a) Omfatter matekabel inkl. konnektorer.
x) Mengden males som montert antall.

Enhet: stk

3.7 9Gvrige tekniske anlegg

3.71 Adgangskontrollanlegg

a) Omfatter leveranser og arbeider for adgangskontrollanlegg i tekniske bygg. Arbeidets omfang
angis i spesiell beskrivelse.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.8 Maskinkostnad

3.81 Skinnegaende maskiner

a) Omfatter alle kostnader i tilknytning til skinnegdende arbeidsmaskiner for elektro relatert til
arbeidene i de gvrige hovedprosesser.

x) Kostnad angis som rund sum.

Enhet: RS

3.82 Arbeidsmaskiner for gvrig

a) Omfatter alle kostnader i tilknytning til arbeidsmaskiner forgvrig relatert til arbeidene i de gvrige
hovedprosesser.

x) Kostnad angis som rund sum.



Enhet: RS
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