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5.61 PLANOVERGANGER

a) Prosessen omfatter alt ngdvendig vedlikehold av planoverganger i henhold til
spesiell beskrivelse.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell

f) Mengden males som antall planoverganger.

Enhet: stk
5.61.1 Planoverganger av gummielementer
5.61.2 Planoverganger av betongelementer
5.61.3 Planoverganger med asfaltdekke
5.61.4 Planoverganger av trelemmer

5.61.9 @vrig

5.62 SPORSTOPPERE

a) Prosessen omfatter alt ngdvendig vedlikehold av sporstoppere i henhold til
spesiell beskrivelse.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell

f) Mengden males som antall sporstoppere.

Enhet: stk
5.62.1 Faste sporstoppere
5.62.2 Glidende sporstoppere
5.62.3 Sporstoppere med hydrauliske buffere

5.62.9 @vrig

5.63 SPORBREMSEANLEGG

a) Prosessen omfatter alt ngdvendig vedlikehold av sporbremseanlegg i henhold
til spesiell beskrivelse.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell

f) Kostnad angis som rund sum.

5.69 @VRIG
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