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HOVEDPROSESS 1.1 
 
FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 
 
 
Hovedprosess 1.1 er basert på  hovedprosess 1  i Statens vegvesens håndbok 025 "Prosesskode-
1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften". Kodene fremkommer ved at kapittelnr. (1 for 
underbygning) føyes til foran kodene gitt i Statens vegvesens Prosesskode, hovedprosess 1. 
 
I innholdsfortegnelsen er alle aktuelle prosesser tatt med. De prosesser som er nye eller er endret i 
forhold til hovedprosess 1 i Statens vegvesens håndbok 025 er markert med  * i 
innholdsfortegnelsen og er beskrevet nærmere i dette dokumentet. For beskrivelse av øvrige 
prosesser henvises det til Statens vegvesens håndbok 025. 
 
Ved tverrfaglige prosjekter hvor flere fag inngår bør felles forberedende tiltak og generelle 
kostnader beskrives under hovedprosess 1.1. 
 
 

Innhold 
 
 
1.10 UFORDELTE KOSTNADER 
 
1.11 GRUNNERVERV OG EIENDOMSFORVALTNING 
 
1.12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 
 
1.12.1  Rigg og midlertidige bygninger 
1.12.11 Tilrigging 
1.12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger 
1.12.13 Nedrigging 
1.12.19 Øvrig 
 
1.12.2  Oppføring og modernisering av permanente bygninger i driften 
1.12.21 Driftsbygninger 
1.12.22 Kontorbygninger 
1.12.23 Andre bygninger(forlegninger o.l.) 
1.12.29 Øvrig 
 
1.12.3  Vedlikehold av permanente bygninger i driften 
1.12.31 Driftsbygninger 
1.12.32 Kontorbygninger 
1.12.33 Andre bygninger (forlegninger o.l.) 
1.12.39 Øvrig 
 
1.12.4  Drift/leie av permanente bygninger i driften 
1.12.41 Driftsbygninger 
1.12.42 Kontorbygninger 
1.12.43 Andre bygninger (forlegninger o.l.) 
1.12.49 Øvrig 
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1.12.5  Anlegg for materialfremstilling 
 
1.12.6  Kontorhold og utstyr 
 
1.12.7 * Entreprenørkostnader ved arbeid nært trafikkert spor 
1.12.71 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprenøren 
1.12.72 Øvrige kostnader ved arbeid nært trafikkert spor 
1.12.79 Øvrig 
 
1.12.8 * Vinterkostnader, anlegg 
 
1.12.9  Øvrig 
 
1.13 * ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL, DOKUMENTASJON 
 
1.13.1  Utsetting, arbeidsstikning 
 
1.13.3  Oppmåling 
 
1.13.4  Teknisk kontroll 
1.13.41 Teknisk kontroll utført av entreprenøren 
1.13.42 Betongkontroll utført av entreprenøren 
1.13.43 Asfaltkontroll utført av entreprenøren 
1.13.45 Teknisk kontroll utført av byggherren 
1.13.49 Øvrig 
 
1.13.5  Forsikringer, renter, provisjoner etc. 
 
1.13.6  Byggherrens utgifter til gebyrer etc. 
 
1.13.7 * Dokumentasjon 
1.13.71 Dokumentasjon i anleggsfasen 
1.13.72 Sluttdokumentasjon 
1.13.73 FDV-dokumentasjon 
1.13.79 Øvrig 
 
1.13.9  Øvrig 
 
1.14 LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
1.15 FELTUNDERSØKELSER 
 
1.16 * KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER (GEODATA) 
 
1.16.1 * Etablering av geodetisk fastmerkenett 
 
1.16.2 * Kartlegging 
 
1.16.3 * Spesialmålinger 
 
1.16.9 * Øvrig 
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1.17 * FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER OG ARBEIDER FOR 
 JERNBANEVERKETS  ELEKTROANLEGG 
 
1.17.1  Anleggsveger 
1.17.11 Provisoriske anleggsveger 
1.17.12 Provisoriske bruer 
1.17.13 Provisoriske kaier 
1.17 14 Eksisterende veger 
1.17.15 Eksisterende bruer 
1.17.16 Eksisterende kaier 
1.17.17 * Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning 
1.17.18 * Provisoriske planoverganger 
1.17.19 Øvrig 
 
1.17.2  Flytting og omlegging 
1.17.21 Hus 
1.17.22 Private vann- og avløpsledninger, brønner 
1.17.26 Gjerder 
1.17.27 Drens- og grøftesystem for jord- og skogbruk 
1.17.29 Øvrig 
 
1.17.3  Riving og fjerning 
1.17.31 Hus, grunnmurer, støttemurer etc. 
1.17.32 Bruer 
1.17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger 
1.17.37 Faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v. 
1.17.38 Gjerder 
1.17.39 Øvrig 
 
1.17.4 * Fasevis omkobling 
 
1.17.5  Midlertidig trafikkavvikling 
1.17.51 Trafikkulemper 
1.17.52 Oppmerking og signaler 
1.17.53 Provisorisk omlegging av eksisterende veger 
1.17.54 Provisorisk omlegging av eksisterende jernbaner 
1.17.55 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk 
1.17.56 Sikringstiltak for sjøtrafikk 
1.17.57 Sikringstiltak for lufttrafikk 
1.17.58 Sikring av eksisterende vegetasjon 
1.17.59 Øvrig 
 
1.17.6  Anlegg for offentlige etater 
1.17.61 Arbeider for enrgiverk 
1.17.62 Arbeider for televerket 
1.17.69 Øvrig 
 
1.17.7 * Arbeider for Jernbaneverkets elektroanlegg 
1.17.71 Kabelkanaler 
1.17.72 Kabelgrøfter og rørkryss 
1.17.73 Trekkekummer 
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1.17.74 Fundamenter for elektroinstallasjoner 
1.17.75 Fundamenter for kiosker/bygninger 
1.17.76 Kiosker/bygninger 
1.17.77 Fjerning/flytting 
1.17.79 Øvrige arbeider 
 
1.17.9  Øvrig 
 
1.18 MATERIALPRODUKSJON, LAGERKOSTNADER OG INNKJØP 
 
1.18.1  Materialproduksjon 
 
1.18.2  Produksjon av asfaltmasser 
 
1.18.3  Innkjøp av maskiner, brakker, verktøy og redskap 
 
1.18.4  Lagring av  materialer og utstyr 
 
1.18.5  Lagring av sand, grus og pukk 
 
1.18.6  Rigg, transport og utlegging 
 
1.18.7  Midlertidig trafikkregulering 
 
1.18.9  Øvrig 
 
1.19 GENERELLE KOSTNADER FOR TJENESTEMENN I DRIFTEN 
 
1.19.1  Transport av arbeidere 
 
1.19.2  Leie av hvilebu 
1.19.21 Godtgjørelse for bruk av ikke godkjent hvilebu 
1.19.22 Leie av hvilebu 
1.19.29 Øvrig 
 
1.19.3  Velferd, organisasjonsoppdrag, arbeidsklær og verneutstyr m.v. 
1.19.31 Velferd og organisasjonsoppdrag 
1.19.32 Arbeidsklær og verneutstyr 
1.19.39 Øvrig 
 
1.19.4  Egenutvikling (opplæring) 
 
1.19.5  Fravær 
 
1.19.6  Godtgjørelser 
 
1.19.7 * Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av byggherren 
 
1.19.9  Øvrig 
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1.12  RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 
 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
1.12.7  Entreprenørkostnader ved arbeid nært trafikkert spor 
 
 a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader ved arbeid nært trafikkert 

spor som angitt i spesiell beskrivelse og spesielle kontraktsbestemmelser. 
 

1.12.71 Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av entreprenøren 
 
 a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader ved å ha sikkerhetsvakt 

og/eller los ved arbeider som beskrevet i spesiell beskrivelse. 
 

1.12.72 Øvrige kostnader ved arbeid nært trafikkert spor 
 
 a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader ved arbeid nært trafikkert 

spor og for tilrettelegging av arbeid i samsvar med Jernbaneverkets krav til 
sikkerhet utover det som er medtatt i prosess 1.12.71. 
 

1.12.79 Øvrig 
 
1.12.8  Vinterkostnader, anlegg 
 
 a) Prosessen omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. 

for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr 
midlertidig mot frost og snø. Prosessen omfatter også alle ekstraarbeider og 
tiltak som må utføres pga. frost og snø så som snømåking, strøing, tining etc. 
 

 c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. 
 
 
 

1.13  ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL, DOKUMENTASJON 
 
1.13.7  Dokumentasjon 
 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
1.13.71 Dokumentasjon i anleggsfasen 
 
 a) Prosessen omfatter entreprenørens kostnader knyttet til utarbeidelse av 

dokumentasjon i anleggsfasen som angitt i spesiell beskrivelse eller i 
kontraktsbestemmelsene. 
 

1.13.72 Sluttdokumentasjon 
 
 a) Prosessen omfatter entreprenørens kostnader knyttet til utarbeidelse av 

sluttdokumentasjon som angitt i spesiell beskrivelse eller i 
kontraktsbestemmelsene. 
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1.13.73 FDV-dokumentasjon 
 
 a) Prosessen omfatter entreprenørens kostnader knyttet til utarbeidelse av FDV-

dokumentasjon som angitt i spesiell beskrivelse eller i kontraktsbestemmelsene. 
 

1.13.79 Øvrig 
 
 
 
1.16  KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER (GEODATA) 
 
1.16.1  Etablering av geodetisk fastmerkenett 
 
 a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett som angitt i spesiell 

beskrivelse. 
 

 b-e) Materialer, utførelse og toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets 
tekniske regelverk, JD 530 "Overbygning - regler for prosjektering" og JD 531 
"Overbygning - regler for bygging". 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.16.2  Kartlegging 
 
 a) Prosessen omfatter kartlegging som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
1.16.3  Spesialmålinger 
 
 a) Prosessen omfatter i tilknytning til geodata-arbeidene som angitt i spesiell 

beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.16.9  Øvrig 
 
 
 
1.17  FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER OG ARBEIDER FOR 

 JERNBANEVERKETS ELEKTROANLEGG 
 
1.17.1  Anleggsveger 
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 a) Prosessen omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende 
fjerning av provisoriske anleggsveger  og planoverganger for adkomst til 
anlegget og for trafikk innen anlegget. Prosessen omfatter videre ekstra 
vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier, samt vedlikehold og nødvendig 
forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. 
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst 
samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de 
forholdsregler som må tas for å hindre forurensing av formasjonsplan og 
overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.17 Midlertidig beskyttelse av formasjonsplan og overbygning 
 
 a) Prosessen omfatter de forholdsregler som må tas for å hindre forurensning av 

formasjonsplan og overbygning ved trafikk inn på disse områdene utenfra eller 
fra områder i linjen med telefarlige jordarter. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.18 Provisoriske planoverganger 
 
 a) Prosessen omfatter bygging, vedlikehold og fjerning etter bruk av provisoriske 

planoverganger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget. Eventuelle 
sikringsanordninger angis i spesiell beskrivelse. 
 

 b) Det benyttes tresviller eller pukk som planovergang dersom ikke annet er angitt i 
spesiell beskrivelse. 
 

 c) Planovergangen må utføres slik at den ikke er til hinder for togtrafikken. Etter 
bruk skal planovergangen med tilhørende utstyr fjernes i sin helhet og sporet 
skal istandsettes. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.4  Fasevis omkobling 
 
 a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med venting, ulemper, tiltak og 

provisorier for eget anlegg i forbindelse med faseomlegginger. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.7  Arbeider for Jernbaneverkets elektroanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter alle grunn- og bygningsmessige arbeider samt riving, 

fjerning, flytting og omlegging i forbindelse med Jernbaneverkets elektroanlegg. 
 

 b-e) Utførelse og kontroll av arbeidene skal være som angitt i planene eller i spesiell 
beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
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1.17.71 Kabelkanaler 
 
 a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med  prefabrikkerte 

kabelkanaler m/lokk inkl. fundament og omfylling som angitt i planene eller i 
spesiell beskrivelse. 
 
Prosessen omfatter også alle arbeider for tilpasning til kummer, ved passering 
av fundamenter etc. 
 

 b-d) For kabelkanaler med lokk gjelder følgende krav: 
 
 Armering:   K500TE 
 Betongfasthet:   C45 SV-40 
  Miljøklasse:  Meget agressivt 
  Luft:   Min. 3%, max 5,5% 
 Kontrollklasse:   Utvidet kontroll    
 Bruddlast:   40 kN 
 Slagstyrke hjørne:  > 12.000 Nmm 
 Vannoppsug:   Skal være < 3,6% 
 Armeringsoverdekning: 25 mm 
 Planhetskrav:   4 mm (+/- 2 mm) 
 
Kabelkanalene skal i tillegg tåle maks. belastning fra lokk. 
 
Prøvemetode: 
 
 Betongfasthet/stålkvalitet: Utboret kjerne/merking av stål 
 Bruddlast:   Sentrisk last over flate 200x200 mm 
 Slagstyrke hjørne:  15 kp lodd, 80 mm fallhøyde 
 Vannoppsug:   NS 3136 
 Armeringsoverdekning: Frihugging 
 
Ferdig lagt kabelkanal skal være uten skader og ikke inneholde pukk o.l.  
 

 e) Toleranser underkant kabelkanal: 
 Tillatt avvik fra prosjektert høyde: +/- 10 mm 
 Tillatt avvik fra prosjektert bredde: + 20 mm / - 0 mm 
  

 f) Mengden måles som prosjektert lengde. 
Enhet: m 
 

1.17.711 Fundament for kabelkanal 30 x 30 cm 
 
 a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert lengde. 

Enhet: m 
 

1.17.712 Fundament for kabelkanal 25 x 20 cm 
 
 a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene. 
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 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal. 
Enhet: m 
 

1.17.713 Fundament for kabelkanal 15 x 15 cm 
 
 a-c) Prosessen omfatter fundament av finpukk (16-24 mm) som angitt i planene. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal. 

Enhet: m 
 

1.17.714 Treplank under kabelkanal 
 
 a-c) Prosessen omfatter treplank under kabelkanal som angitt i planene. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal. 

Enhet: m 
 

1.17.715 Kabelkanal 30 x 30 cm 
 
 a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mål 30 x 30 cm m/lokk som 

angitt i planene. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal. 
Enhet: m 
 

1.17.716 Kabelkanal 25 x 20 cm 
 
 a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mål 25 x 20 cm m/lokk som 

angitt i planene. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal. 
Enhet: m 
 

1.17.717 Kabelkanal 15 x 15 cm 
 
 a) Prosessen omfatter kabelkanaler med innvendig mål 15 x 15 cm m/lokk som 

angitt i planene. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal. 
Enhet: m 
 

1.17.718 Omfylling 
 
 a-c) Prosessen omfatter omfylling av kabelkanaler med pukk som angitt i planene. 

Pukken skal plasseres etter at kabelkanalen er montert.  Arbeidet må utføres 
med forsiktighet slik at kanal og lokk ikke beskadiges. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelkanal som skal omfylles. 
Enhet: m 
 

1.17.719 Øvrig 
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1.17.72 Kabelgrøfter og rørkryss 
 
 a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelgrøfter, 

rørkryss og øvrige trekkerør som angitt i planene eller spesiell beskrivelse. 
Prosessen inkluderer tverrsnittskontroll av godkjente kabelvernrør, plastlokk på 
rørender og legging av trekketau. 
 

 b) Det må påses at alle kabelkryssinger under spor alltid skjer utenfor kabelfritt 
profil, jfr. Jernbaneverkets tekniske regelverk, JD 560, kap. 6. 
 

 e) Toleranser: 
 Avvik fra prosjektert høyde + 0/- 50 mm. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.721 Grøfter 
 
 a) Prosessen omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler og 

rørkryss samt gjenfylling med stedlige masser.  Videre omfatter prosessen 
borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser på sted angitt i spesiell 
beskrivelse. 
 
Prosessen omfatter også evt. tetting og avretting av grøftebunn. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert fast volum.  Grøftesidene forutsettes vertikale, 
og omkostninger forbundet med eventuelle overmasser innkalkuleres i 
enhetsprisen.   
Enhet: m3. 
 

1.17.7211 Grøfter i jord/sprengt stein 
 
 f) Mengden måles som prosjektert fast volum.   

Enhet: m3 
 

1.17.7212 Grøfter i fjell og kombinert jord/fjell  
 
 f) Mengden måles som prosjektert fast volum.   

Enhet: m3 
 

1.17.7213 Gjenfylling med stedlige masser 
 
 a) Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen. 

 
 f) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.   

Enhet: m3 

 
1.17.7214 Gjenfylling med tilførte masser 
 
 a) Prosessen omfatter gjenfylling over ledningssonen.  Prosessen kommer bare til 

anvendelse dersom det ikke finnes tilstrekkelige masser innen anlegget. 
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 f) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.   
Enhet: m3 
 

1.17.7215 Fjerning av overskuddsmasser 
 
 f) Mengden måles som prosjektert fast volum.   

Enhet: m3 

 
1.17.7219 Øvrig 
 
1.17.722 Legging av kabler  
 
 a) Prosessen omfatter legging av kabler inklusive levering og utlegging av 

underlag, omfyllingsmateriale og dekkplater i plast. 
 

 b) Sand til underlag og omfylling må tilfredsstille filterkriteriene mot de omliggende 
masser og ikke inneholde stein som kan skade kablene. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde grøft. 
Enhet: m 
 

1.17.723 110 mm kabelvernrør  
 
 a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med 110 mm godkjente 

kabelvernrør med foreskrevet omfylling av finpukk 8-12 mm. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde. 
Enhet: m 
 

1.17.724 Omstøpte rørkryss 
 
 a) Prosessen omfatter forskaling, armering, levering og montering av godkjente 

kabelvernrør inkl. avstandsholdere samt omstøp som angitt i planene eller 
spesiell beskrivelse. 
 

 b) Betongkvalitet skal være min. C25. 
 

 c) I den avrettede grøftebunnen legges ut 50 mm magerbetong.  I bunn og topp av 
kanalen legges langsgående 12 mm kamstål KS 500 TE c/c 200 mm med 10 
mm bøyler c/c 500 mm.  Det skal benyttes 110 mm godkjente kabelvernrør som 
holdes i posisjon under støpingen ved hjelp av avstandsholdere.  Ledige hull 
skal tettes med plastlokk. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde rørkryss. 
Enhet: m 
 

1.17.7241 1 rør 
 
1.17.7242 2 rør 
 
1.17.7243 4 rør 
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1.17.7244 2 x 4 rør 
 
1.17.7245 3 x 4 rør 
 
1.17.7249 Øvrig 
 
1.17.725 Trekkerør 
 
 a) Prosessen omfatter levering og alle arbeider med legging av trekkerør for 

jordingskabel. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert lengde. 
Enhet: m 
 

1.17.73 Trekkekummer 
 
 a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med kabelkummer  

inkl. kumrammer og lokk, som angitt i planene og spesiell beskrivelse. 
 
Prosessen inkluderer utgraving, bortkjøring av overskuddsmasser, planering av 
såle, bygging av kummer, tilbakefylling og komprimering. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

1.17.731 Trekkekummer, plasstøpte 
 
 a) Prosessen omfatter plasstøpte trekkekummer som angitt i planene og spesiell 

beskrivelse. 
 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

1.17.732 Trekkekummer, prefabrikkerte 
 
 a) Prosessen omfatter prefabrikkerte trekkekummer som angitt i planene og 

spesiell beskrivelse. Prosessen inkluderer utskjæring av hull for inn- og utføring 
av kabelkanal. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall kummer. 
Enhet: stk 
 

1.17.733 Tillegg for hull for 110 mm kabelvernrør 
 
 a) Prosessen omfatter evt. tillegg for boring av hull for kabelvernrør. 

 
 f) Mengden måles som antall utførte hull. 

Enhet: stk 
 

1.17.734 Sprengning/meisling for kummer 
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 a) Prosessen omfatter evt. tillegg for nødvendig sprengning/meisling. 
 

 f) Mengden måles som antall kummer med utførelse av sprengning/meisling. 
Enhet: stk. 
 

1.17.739 Øvrig 
 
1.17.74 Fundamenter for elektroinstallasjoner 
 
 a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fundamenter 

for elektroinstallasjoner som angitt i planene og spesiell beskrivelse. 
 
Prosessen inkluderer utgraving, bortkjøring av overskuddsmasser, bygging av 
fundamenter, tilbakefylling og komprimering. 
 

 c) Fundamentene skal utføres med svakt fall på toppen for vannavrenning. Etter 
støping skal den del av fundamentet som stikker over terreng påføres membran-
herdner. 
 
Alt stålmateriell skal utføres i siliciumtettet stål, R St.37.2, og varmforsinkes med 
beleggstykkelse 115 my. 
 

 e) Toleransekrav skal være iht. toleranseklasse 3 i prosess 1.84. 
 

 f) Mengden måles som antall fundamenter. 
Enhet: stk 
 

1.17.741 Fundamenter for kontaktledningsmaster 
 
1.17.7411 Fundamenter for stålmaster type B1 - B6 
 
1.17.74111 Fundamenter i jord 
 
1.17.74112 Fundamenter i sprengt stein 
 
1.17.74113 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell 
 
1.17.74114 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m 
 
 a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthøyde med inntil 0,5 

m. 
 

1.17.74119 Øvrig 
 
1.17.7412 Fundamenter for stålmaster type H1 - H5 
 
1.17.74121 Fundamenter i jord 
 
1.17.74122 Fundamenter i sprengt stein 
 
1.17.74123 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell 
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1.17.74124 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m 
 
 a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthøyde med inntil 0,5 

m. 
 

1.17.74129 Øvrig 
 
1.17.7413 Fundamenter for stålmaster type S1 - S3 
 
1.17.74131 Fundamenter i jord 
 
1.17.74132 Fundamenter i sprengt stein 
 
1.17.74133 Fundamenter i fjell og kombinert jord/fjell 
 
1.17.74134 Tillegg for forlengelse av mastefundamenter med inntil 0,5 m 
 
 a) Prosessen omfatter evt. tillegg for forlengelse av fundamenthøyde med inntil 0,5 

m. 
 

1.17.74139 Øvrig 
 
1.17.7414 Utliggerfester i tunnel 
 
 a) Prosessen omfatter fester i tunneltak/-vegg for hengemaster for kontaktledning 

som angitt i planene og spesiell beskrivelse. 
 

1.17.7415 Bardunankre 
 
 a) Prosessen omfatter etablering av bardunankre som angitt i planene og spesiell 

beskrivelse. 
 

1.17.7416 Forankringer 
 
 a) Prosessen omfatter forankring av kontaktledning som angitt i planene og spesiell 

beskrivelse. 
 

 f) Mengden måles som antall forankringer. 
Enhet: stk 
 

1.17.7419 Øvrig 
 
1.17.742 Fundamenter for lavspenningsanlegg 
 
1.17.7421 Fundamenter for stolper/master 
 
1.17.7422 Fundamenter for transformatorer 
 
1.17.7423 Fundamenter for skap 
 
1.17.7429 Øvrig 
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1.17.743 Fundamenter for signalanlegg 
 
1.17.7431 Fundamenter for AS-skap 
 
1.17.7432 Fundamenter for lyssignal 
 
1.17.7433 Fundamenter for S-lås 
 
1.17.7434 Fundamenter for lokalstillere 
 
1.17.7435 Fundamenter for filterimpedanser 
 
1.17.7439 Øvrig 
 
1.17.744 Fundamenter for teleanlegg  
 
1.17.7441 Fundamenter for stolper 
 
1.17.7442 Fundamenter for radiomaster 
 
1.17.7443 Fundamenter for blokkposttelefoner 
 
1.17.7449 Øvrig  
 
1.17.749 Øvrig  
 
1.17.75 Fundamenter for kiosker/bygninger 
 
 a) Prosessen omfatter alle arbeider med fundamenter for kiosker/bygninger som 

angitt i planene.  Eventuelle leveranser fra Jernbaneverket av deler og utstyr 
som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengden måles som antall fundamenter.   
Enhet: stk. 
 

1.17.751 Fundamenter for blokkposthytter 
 
1.17.752 Fundamenter for reléhus 
 
1.17.753 Fundamenter for VAS 2 kiosker 
 
1.17.754 Fundamenter for radiohytter 
 
1.17.755 Fundamenter for sidesporskiosker 
 
1.17.756 Fundamenter for sporfeltkiosker 
 
1.17.757 Fundamenter for KL-kiosker 
 
1.17.758 Fundamenter for reléhytter 
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1.17.759 Øvrig 
 
1.17.76 Kiosker/bygninger 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av kiosk eller bygning som angitt i 

spesiell beskrivelse eller på planene. 
 

 f) Mengden måles som antall bygninger. 
Enhet: stk 
 

1.17.761 Blokkposthytter 
 
1.17.762 Reléhus 
 
1.17.763 VAS 2 kiosker 
 
1.17.764 Radiohytter 
 
1.17.765 Sidesporskiosker 
 
1.17.766 Sporfeltkiosker 
 
1.17.767 KL-kiosker 
 
1.17.768 Reléhytter 
 
1.17.769 Øvrig 
 
1.17.77 Fjerning/flytting 
 
1.17.771 Fjerning/flytting av kabler 
 
 a) Prosessen omfatter oppgraving/nedtaking, rengjøring og transport av kablene. 

 
 c) Kablene skal graves opp uten å beskadiges og transporteres til sted angitt i 

spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.772 Fjerning/flytting av master/stolper 
 
 a) Prosessen omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter, 

rengjøring og transport av materialene. 
 

 c) Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten å 
beskadiges til sted angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.773 Fjerning/flytting av kiosker/skap 
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 a) Prosessen omfatter fjerning/flytting av kiosker/skap inklusive transport. 
 

 c) Kiosker/skap demonteres og transporteres uten å beskadiges til sted angitt i 
spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

1.17.779 Øvrig 
 
1.17.79 Øvrige arbeider 
 
 a) Prosessen omfatter øvrige arbeider utført for Jernbaneverkets elektroanlegg 

som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse, utover det som er medtatt i 
prosessene 1.17.71 - 1.17.78. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum eller som angitt i spesiell beskrivelse. 
 
 
 

1.19   GENERELLE KOSTNADER FOR TJENESTEMENN I DRIFTEN 
 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
1.19.7  Sikkerhetsvakt, los etc. holdt av byggherren 
 
 a) Prosessen omfatter alle byggherrens kostnader ved å ha sikkerhetsvakt og/eller 

los ved arbeider som beskrevet i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum 
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