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5.21 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, SOMMER

a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av
feil. Forbrukt materiell til feilretting godtgjgres etter gjeldene materialpriser og
skal ikke fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon
som beskrevet i hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i
forbindelse med ulykker (som avsporinger, brann o.1.) eller ved feil som
skyldes ekstreme veerforhold (som flomskader, utvasking av fyllinger o.l.).

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell

f) Kostnad angis som rund sum.

5.22 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, VINTER
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av
feil. Forbrukt materiell til feilretting godtgjeres etter gjeldene materialpriser og
skal ikke fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon
som beskrevet i hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i
forbindelse med ulykker (som avsporinger, brann o.l.) eller ved feil som
skyldes ekstreme veerforhold (som flomskader, utvasking av fyllinger o.l.).
b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell
f) Kostnad angis som rund sum.
523 SOMMERFORBEREDELSER
a) Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt
bestilling av gdelagte deler for komplettering.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell
f) Kostnad angis som rund sum.
5.24 VINTERFORBEREDELSER
a) Prosessen omfatter rengjaring av radegraver og apning av
radegravsdrenering, tildekking av radegraver og montering av
tungepartitiidekning og gvrige ngdvendige vinterforberedelser. .
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell
f) Kostnad angis som rund sum.
5.25 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD AV SPORVEKSLER
a) Prosessen omfatter forebyggende vedlikehold av sporveksler. | prosessen
inngar renhold og smering i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD
532 "Overbygning - Regler for vedlikehold",vedlegg 11.f.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell
f) Mengden angis som antall sporveksler.
Enhet: stk
529 @VRIG
Dok.nr.:

Utgitt av: ITP Godkjent av: IT



	Andre prosesskoder
	Hovedprosesser kap.5
	5.21 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, SOMMER
	5.22 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, VINTER
	5.23 SOMMERFORBEREDELSER
	5.24 VINTERFORBEREDELSER
	5.25 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD AV SPORVEKSLER
	5.29 ØVRIG

