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6.01  ADMINISTRASJON OG LEDELSE 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig administrasjon og byggeledelse av egne 

arbeider samt arbeidsplanlegging, kvalitetssikring, rapportering, bestilling av 
ruter for egne og innleide maskiner, saktekjøringer, samt nødvendig kontakt 
med eksterne og interne enheter og etater for å kunne utføre arbeidet.  
 
Videre skal prosessen omfatte bistand til banesjef i div. forvaltningsmessige 
oppgaver som registrering/arkivering av kontroller slik at anleggenes tilstand 
kan dokumenteres, befaringer, nødvendig kontakt med naboer, entreprenører 
og offentlige etater, tilstandsvurderinger o.l. 
 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 
 

6.02  ASSISTANSE AV SIKKERHETSMANN OG LEDER FOR EL-SIKKERHET 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig vakthold for eksterne entreprenører, naboer, 

byggherrer eller andre offentlige etater som utfører ikke planlagte arbeider i og 
i nærheten av trafikkert spor.  
 

 f) Arbeidet utføres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over 
timepriser. Stipulert kostnad basert på erfaring av omfanget for slike oppgaver 
angis som rund sum. 
 
Mengdene måles som timeverk. 
 
 

6.02.01 ASSISTANSE AV SIKKERHETSMANN 
 
 a)  
 f) Arbeidet utføres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over 

timepriser. Stipulert kostnad basert på erfaring av omfanget for slike oppgaver 
angis som rund sum. 
 
Mengdene måles som timeverk. 
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6.02.02 ASSISTANSE AV LEDER FOR EL - SIKKERHET 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig vakthold for eksterne entreprenører, naboer, 

byggherrer eller andre offentlige etater som utfører ikke planlagte arbeider i og 
i nærheten av elektrifiserte spor og andre høyspenningsinstallasjoner for 
jernbane. 
 
 

 f) Arbeidet utføres som regningsarbeid etter timepriser oppgitt i liste over 
timepriser. Stipulert kostnad basert på erfaring av omfanget for slike oppgaver 
angis som rund sum . 
 
Mengdene måles som timeverk. 
 
 

6.03  ETABLERING OG DRIFT AV VEDLIKEHOLDSBASE 
 
 a) Prosessen omfatter etablering og drift av vedlikeholdsbase inkludert kontor- 

og driftsbygninger, lager og øvrige anlegg som er nødvendige for å kunne 
utføre det avtalte drifts- og vedlikeholdsarbeidet. 
 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 
 

   
 
6.09  ØVRIG 
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