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5.21 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, SOMMER 

 a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av 
feil. Forbrukt materiell til feilretting godtgjøres etter gjeldene materialpriser og 
skal ikke føres til sum. Prosessen inkluderer også  feilretting etter visitasjon 
som beskrevet i hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i 
forbindelse med ulykker (som avsporinger, brann o.l.) eller ved feil som 
skyldes ekstreme værforhold (som flomskader, utvasking av fyllinger o.l.).  

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.22 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, VINTER 

 a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av 
feil. Forbrukt materiell til feilretting godtgjøres etter gjeldene materialpriser og 
skal ikke føres til sum. Prosessen inkluderer også feilretting etter visitasjon 
som beskrevet i hovedprosess 5.4. Prosessen inkluderer ikke arbeider i 
forbindelse med ulykker (som avsporinger, brann o.l.) eller ved feil som 
skyldes ekstreme værforhold (som flomskader, utvasking av fyllinger o.l.).  

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.23 SOMMERFORBEREDELSER 

 a) Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt 
bestilling av ødelagte deler for komplettering. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.24 VINTERFORBEREDELSER 

 a) Prosessen omfatter rengjøring av rådegraver og åpning av 
rådegravsdrenering, tildekking av rådegraver og montering av 
tungepartitildekning  og øvrige nødvendige vinterforberedelser. . 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.25 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD AV SPORVEKSLER 

 a) Prosessen omfatter forebyggende vedlikehold av sporveksler. I prosessen 
inngår renhold og smøring i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 
532 "Overbygning - Regler for vedlikehold",vedlegg 11.f. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell 
 f) Mengden angis som antall sporveksler. 

Enhet: stk 

5.29 ØVRIG 
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